ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ

OGRANAK ELEKTRODISTRIBUCIJA SUBOTICA
SEGEDINSKI PUT 22-24, SUBOTICA 24000

0002h10127

PIB: 109108420 103300
INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE A.D .
NEMANJINA 6
11000 BEOGRAD (GRAD)
Srbija

Račun broj: 3000455078

Mesto i datum izdavanja: SUBOTICA, 26.06.2024.
Datum prometa: 11.06.2024.
Naš broj: 87-179720-22

Osnov: Po rešenju broj: 87-179720-22 od
Usluga priključenja na distributivni sistem električne energije(3.19),rasveta nadvožnjaka,km 168+690.22, SUBOTICA.

RBR	Naziv usluge	Kol.	JM	Cena	Vrednost/ Poreska osnovica	Stopa PDV%	PDV	Ukupno
1.	Usluga priključenja na elektroenergetsku mrežu - T3B	1	Kom	101.705,00	101.705,00	20	20.341,00	122.046,00
2.	Trošak DTS	1	Kom	8.048,93	8.048,93	20	1.609,79	9.658,72
UKUPNO					**109.753,93**		**21.950,79**	**131.704,7**
Plaćeno dana 05.07.2022., avansni račun br. '000202516					17.903,93	20	3.580,79	**21.484,7**
Učešće kupca u izgradnji								**110.220,0**
PREOSTALO ZA PLAĆANJE								**0,00**

Broj tekućeg računa: 160-920014-72
Poziv na broj: 97-701000320819
Datum valute: 10.08.2024.

21 " 27264

Deo računa - učešće kupca je razmena dobara i usluga, i za taj iznos je potrebno da nam pošaljete fakturu: 91.850,00 plus pdv, na osnovu Ugovora broj 87-.1.0.0.-D.07.09.-179720-22.

Fakturisao **Kontrolisao** **Odgovorno lice**

Електродистрибуција Србије д.о.о. * Београд * 144

2300107110
2300121104

БПЗ...40484 05.07.22
21.484,72

Предмет: Обрачун изведених радова према уговору бр. 87.1.0.0.-Д.07.09. -179720-22 од 30.05.2022. год. – Окончана ситуација **Датум :** 11.06.2024. год.

Назив: Пружање услуге прикључења на дистрибутивни систем електричне енергије објекта расвете надвожњака (тачка 3.19) у Суботици, км 168+690.22 кат. парцела бр. 37273 к.о. Доњи град

Странка: "Инфраструктура железнице Србије" а.д. Београд, ул. Немањина бр. 6.

Ред. бр.	ОПИС	Јед. мере	Количина	Јединична цена	Укупно
1	2	3	4	5	6
1.	ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ				
1.1.	Испорука и полагање кабловског вода 1kV типа PP00-A 4x25 мм^2	м	15	490,00	7.350,00
1.2.	Испорука и монтажа полиестерског мерног ормана типа ПОММ-1 на бетонском постољу САБП300, опремљен са трофазним двотарифно директно бројило активне енергије 3x230/400, класе тачности 2, са уређајем за управљање тарифом и аутоматским осигурачима 3x16A	ком	1	58.500,00	58.500,00
1.3.	Испорука и монтажа на АБ стуб стезаљке за повезивање кабела и ваздушне мреже	компл	1	4.500,00	4.500,00
1.4.	Испорука материјала и израда топлоскупљајуће кабловске завршнице за кабл 1kV типа PP00-A 4x25 мм^2 за монтажу на стуб	ком	1	5.000,00	5.000,00
1.5.	Испорука и монтажа механичке заштите кабла на стуб. Комплет материјала и рад	ком	1	4.500,00	4.500,00
1.6.	Неспецифицирани ел. монтажни радови према потребама на терену и налогу надзорног органа	компл	1	3.000,00	3.000,00
			СВЕГА 1. :		**82.850,00**
2.	ПРИПРЕМНО-ЗАВРШНИ РАДОВИ				
2.1.	Трошкови погона управљача дистрибутивном мрежом са потребним бројем манипулација	ком	1	9.000,00	9.000,00
			СВЕГА 2. :		**9.000,00**
3.	Интерни технички преглед, обезбеђење безнапонског стања, рад службеног надзора и пуштање прикључка у рад	ком	1	9.855,00	9.855,00
			СВЕГА 3. :		**9.855,00**
	УКУПНИ ТРОШКОВИ ИЗГРАДЊЕ ПРИКЉУЧКА :				
1.	Електромонтажни радови				82.850,00
2.	Припремно-завршни радови				9.000,00
3.	Интерни технички преглед, обезбеђење безнапонског стања, рад службеног надзора и пуштање прикључка у рад				9.855,00
		СВЕГА = 1 + 2 + 3 :			**101.705,00**

- Структура изведених радова:

"Инфраструктура железнице Србије" а.д. Београд је (по овлашћењу Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд , Огранак Електродистрибуција Суботица) извела следеће радове:

- тачку 1. у износу од: 82.850,00
- тачку 2. у износу од: 9.000,00

СВЕГА : 91.850,00 дин.

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд , Огранак Електродистрибуција Суботица је извела следеће радове:

- тачку 3. у износу од: 9.855,00

СВЕГА : 9.855,00 дин.

Ред. бр.	ОПИС	Јед. мере	Коли чина	Јединична цена	Укупно
	ТРОШКОВИ КОЈЕ СНОСИ СТРАНКА :				
1.	Трошкови прикључка				101.705,00
2.	Део трошкова система насталих због прикључења објекта				8.048,93
		УКУПНО :			**109.753,93**
		ПДВ 20% :			**21.950,79**
		СВЕУКУПНО :			**131.704,72**

За Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд
Огранак Електродистрибуција Суботица :

1. _____
Миладин Лошић, дипл.ел.инг.

2. _____
Ернест Мутњаковић, ел.техн.

За "Инфраструктура железнице Србије" а.д.
Београд :

1. _____

датум: _____

ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ

Предмет: Обрачун изведених радова према уговору бр. 87.1.0.0.-Д.07.09. -179720-22 од 30.05.2022. год. – Окончана ситуација **Датум :** 11.06.2024. год.

Назив: Пружање услуге прикључења на дистрибутивни систем електричне енергије објекта расвете надвожњака (тачка 3.19) у Суботици, км 168+690.22 кат. парцела бр. 37273 к.о. Доњи град

Странка: "Инфраструктура железнице Србије" а.д. Београд, ул. Немањина бр. 6.

Ред. бр.	ОПИС	Јед. мере	Количина	Јединична цена	Укупно
1	2	3	4	5	6
1.	ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ				
1.1.	Испорука и полагање кабловског вода 1kV типа PP00-A 4x25 мм^2	м	15	490,00	7.350,00
1.2.	Испорука и монтажа полиестерског мерног ормана типа ПОММ-1 на бетонском постољу САБП300, опремљен са трофазним двотарифно директно бројило активне енергије 3x230/400, класе тачности 2, са уређајем за управљање тарифом и аутоматским осигурачима 3x16A	ком	1	58.500,00	58.500,00
1.3.	Испорука и монтажа на АБ стуб стезаљке за повезивање кабела и ваздушне мреже	компл	1	4.500,00	4.500,00
1.4.	Испорука материјала и израда топлоскупљајуће кабловске завршнице за кабл 1kV типа PP00-A 4x25 мм^2 за монтажу на стуб	ком	1	5.000,00	5.000,00
1.5.	Испорука и монтажа механичке заштите кабла на стуб. Комплет материјала и рад	ком	1	4.500,00	4.500,00
1.6.	Неспецифицирани ел. монтажни радови према потребама на терену и налогу надзорног органа	компл	1	3.000,00	3.000,00
			СВЕГА 1. :		**82.850,00**
2.	ПРИПРЕМНО-ЗАВРШНИ РАДОВИ				
2.1.	Трошкови погона управљача дистрибутивном мрежом са потребним бројем манипулација	ком	1	9.000,00	9.000,00
			СВЕГА 2. :		**9.000,00**
3.	Интерни технички преглед, обезбеђење безнапонског стања, рад службеног надзора и пуштање прикључка у рад	ком	1	9.855,00	9.855,00
			СВЕГА 3. :		**9.855,00**
	УКУПНИ ТРОШКОВИ ИЗГРАДЊЕ ПРИКЉУЧКА :				
1.	Електромонтажни радови				82.850,00
2.	Припремно-завршни радови				9.000,00
3.	Интерни технички преглед, обезбеђење безнапонског стања, рад службеног надзора и пуштање прикључка у рад				9.855,00
		СВЕГА = 1 + 2 + 3 :			**101.705,00**

- Структура изведених радова:

"Инфраструктура железнице Србије" а.д. Београд је (по овлашћењу Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд , Огранак Електродистрибуција Суботица) извела следеће радове:

- тачку 1. у износу од: 82.850,00
- тачку 2. у износу од: 9.000,00

СВЕГА : 91.850,00 дин.

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд , Огранак Електродистрибуција Суботица је извела следеће радове:

- тачку 3. у износу од: 9.855,00

СВЕГА : 9.855,00 дин.

Ред. бр.	ОПИС	Јед. мере	Коли чина	Јединична цена	Укупно
	ТРОШКОВИ КОЈЕ СНОСИ СТРАНКА :				
1.	Трошкови прикључка				101.705,00
2.	Део трошкова система насталих због прикључења објекта				8.048,93
				УКУПНО :	**109.753,93**
				ПДВ 20% :	**21.950,79**
				СВЕУКУПНО :	**131.704,72**

За Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд
Огранак Електродистрибуција Суботица :

1. _____
Миладин Лошић, дипл.ел.инг.

2. _____
Ернест Мутњаковић, ел.техн.

За "Инфраструктура железнице Србије" а.д. Београд :

1. _____

датум: 26.06.2024

Огранак Електродистрибуција Суботица
Број: 2540400-Д.07.09.-179720-22
Датум: 11.06.2024. год.

ЗАПИСНИК

о реализованим радовима и примопредаји инвестиционо-техничке и финансијске документације

Уговор број: 87.1.0.0.-Д.07.09.-179720-22 од 30.05.2022. године
Објекат: Расвета подвожњака (тачка 3.19) Суботица, кат. парцела бр. 37273 к.о. Доњи град

Сачињен дана 11.06.2024. године у просторијама Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Суботица, Суботица, Сегедински пут 22-24.

Присутни:

1.

као представник Странке "Инфраструктуре железнице Србије" АД Београд, с једне стране и

1. Дејан Пејовић, дипл.ел.инж. - председник
2. Миладин Лошић, дипл.ел.инж. - члан
3. Ернест Мутњаковић, ел.техн. - члан

као представници Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Суботица, по Решењу директора број 2540400-Д.07.09.-436249/1-2023 од 03.10.2023. године, с друге стране.

Представници су радили у времену од 10^{00} до 11^{30} часова.

У наведеном временском интервалу представници су извршили увиђај на лицу места, упоредили стање обавеза из уговора са стањем на терену те су установили:

- Затечено стање на терену одговара стању из уговора бр. 87.1.0.0.-Д.07.09.-179720-22 од 30.05.2022. године
- Предата је инвестиционо-техничка и финансијска документација за реализоване радове

- Странка: је порески обвезник [X]

  није порески обвезник [ ]

Представници потврђују:

Р. б.	Шифра типа из номеклатуре				НАЗИВ	Јед. мере	Коли чина	Јединична цена	Укупно
А	**Подземни 0,4kV водови**								
1.	3	7	2	0	Подземни 0,4kV вод типа PP00/A 4x25 мм^2	м	15	394,56	5.918,40
2.	3	7	2	0	Трошкови радова на подземним 0,4 kV водовима				18.431,60
Б	**Мерно место**								
1.	9	5	3	2	Директно трофазно бројило	ком	1	15.596,08	15.596,08
2.	9	5	3	2	Орман мерног места - испорука и уградња	ком	1		42.903,92
В	**Припремно-завршни радови**								
1.	Остали трошкови					ком	1	9.000,00	9.000,00
								УКУПНО:	**91.850,00**

Технички опис:

- Армирано-бетонско постоље САБП300,
- Орман мерног места ПОММ-1 са трофазним директним бројилом и аутоматским осигурачима 3x16A, уграђен на САБП300,
- НН кабловски вод са кабелом типа ПП00-А 4x25 мм^2 у укупној дужини од 15 м.

Записник о реализованим радовима и примопредаји инвестиционо-техничке и финансијске документације сачињен је у 4 (четри) истоветних примерка, при чему Електродистрибуција д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Суботица задржава 2 (два) примерка за своје потребе.

За "Инфраструктуре железнице Србије" АД Београд, овлашћено лице

1. сегацијант _____

За Електродистрибуција Србије доо Београд, Огранак Електродистрибуција Суботица, овлашћена лица

1. _____
Дејан Пејовић

2. _____
Миладин Лошић

3. _____
Ернест Мутњаковић

ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ

SEF

OGRANAK ELEKTRODISTRIBUCIJA SUBOTICA
SEGEDINSKI PUT 22-24, SUBOTICA 24000

0002410999

PIB: 109108420 103300
INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE A.D .
NEMANJINA 6
11000 BEOGRAD (GRAD)
Srbija

Račun broj: 3000455085

Mesto i datum izdavanja: SUBOTICA, 26.06.2024.
Datum prometa: 12.06.2024.
Naš broj: 87-179408-22

УР-810

Osnov: Po rešenju broj: 87-179408-22 od
SEKTOR ZA INVESTICIJE
Usluga priključenja na distributivni sistem električne energije (3.14), crpna stanica, km 156+453.73, NOVI ŽEDNIK.

RBR	Naziv usluge	Kol.	JM	Cena	Vrednost/ Poreska osnovica	Stopa PDV%	PDV	Ukupno
1 .	Usluga priključenja na elektroenergetsku mrežu - T3B	1	Kom	137.655,00	137.655,00	20	27.531,00	165.186,00
2 .	Trošak DTS	1	Kom	25.152,92	25.152,92	20	5.030,58	30.183,50
UKUPNO					**162.807,92**		**32.561,58**	**195.369,5**
Plaćeno dana 05.07.2022., avansni račun br. 4000202531					35.007,92	20	7.001,58	**42.009,5**
Učešće kupca u izgradnji								**153.360,0**
PREOSTALO ZA PLAĆANJE								**0,00**

Broj tekućeg računa: 160-920014-72
Poziv na broj: 97-911000320812
Datum valute: 10.08.2024.

27272

Fakturisao	Kontrolisao	Odgovorno lice

Електродистрибуција Србије д.о.о. * Београд * 144

2900102115
2900121151

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд
11 070 Београд-Нови Београд
ПИБ 100001378

513..400

42,009,50

05.07.22

Предмет: Обрачун изведених радова према уговору бр. 87.1.0.0.-Д.07.09. -179408-22 од 30.05.2022. год. – Окончана ситуација **Датум :** 12.06.2024. год.

Назив: Пружање услуге прикључења на дистрибутивни систем електричне енергије објекта црпне станице (тачка 3.14) у Новом Жеднику, км 156+453.73 кат. парцела бр. 4589/8 к.о. Жедник

Странка: "Инфраструктура железнице Србије" а.д. Београд, ул. Немањина бр. 6.

Ред. бр.	ОПИС	Јед. мере	Коли чина	Јединична цена	Укупно
1	2	3	4	5	6
1.	ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ				
1.1.	Испорука и полагање кабловског вода 1kV типа PP00-A 4x35 мм^2	м	15	620,00	9.300,00
1.2.	Испорука и монтажа полиестерског мерног ормана типа ПОММ-1 на бетонском постољу САБП300, опремљен са трофазним двотарифно директно бројило активне енергије 3x230/400, класе тачности 2, са уређајем за управљање тарифом и аутоматским осигурачима 3x50A	ком	1	92.500,00	92.500,00
1.3.	Испорука и монтажа на АБ стуб стезаљке за повезивање кабела и ваздушне мреже	компл	1	4.500,00	4.500,00
1.4.	Испорука материјала и израда топлоскупљајуће кабловске завршнице за кабл 1kV типа PP00-A 4x35 мм^2 за монтажу на стуб	ком	1	5.000,00	5.000,00
1.5.	Испорука и монтажа механичке заштите кабла на стуб. Комплет материјала и рад	ком	1	4.500,00	4.500,00
1.6.	Неспецифицирани ел. монтажни радови према потребама на терену и налогу надзорног органа	компл	1	3.000,00	3.000,00
			СВЕГА 1. :		**118.800,00**
2.	ПРИПРЕМНО-ЗАВРШНИ РАДОВИ				
2.1.	Трошкови погона управљача дистрибутивном мрежом са потребним бројем манипулација	ком	1	9.000,00	9.000,00
			СВЕГА 2. :		**9.000,00**
3.	Интерни технички преглед, обезбеђење безнапонског стања, рад службеног надзора и пуштање прикључка у рад	ком	1	9.855,00	9.855,00
			СВЕГА 3. :		**9.855,00**
	УКУПНИ ТРОШКОВИ ИЗГРАДЊЕ ПРИКЉУЧКА :				
1.	Електромонтажни радови				118.800,00
2.	Припремно-завршни радови				9.000,00
3.	Интерни технички преглед, обезбеђење безнапонског стања, рад службеног надзора и пуштање прикључка у рад				9.855,00
		СВЕГА = 1 + 2 + 3 :			**137.655,00**

- Структура изведених радова:

"Инфраструктура железнице Србије" а.д. Београд је (по овлашћењу Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд , Огранак Електродистрибуција Суботица) извела следеће радове:

- тачку 1. у износу од: 118.800,00
- тачку 2. у износу од: 9.000,00

СВЕГА : 127.800,00 дин.

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд , Огранак Електродистрибуција Суботица је извела следеће радове:

- тачку 3. у износу од: 9.855,00

СВЕГА : 9.855,00 дин.

Ред. бр.	ОПИС	Јед. мере	Коли чина	Јединична цена	Укупно
	ТРОШКОВИ КОЈЕ СНОСИ СТРАНКА :				
1.	Трошкови прикључка				137.655,00
2.	Део трошкова система насталих због прикључења објекта				25.152,92
		УКУПНО :			**162.807,92**
		ПДВ 20% :			**32.561,58**
		СВЕУКУПНО :			**195.369,50**

За Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд
Огранак Електродистрибуција Суботица :

1. _____
Миладин Лошић, дипл.ел.инг.

2. _____
Ернест Мутњаковић, ел.техн.

За "Инфраструктура железнице Србије" а.д.
Београд :

1. _____

датум: _____

Огранак Електродистрибуција Суботица
Број: 2540400-Д.07.09.-179408-22
Датум: 12.06.2024. год.

ЗАПИСНИК

о реализованим радовима и примопредаји инвестиционо-техничке и финансијске документације

Уговор број: 87.1.0.0.-Д.07.09.-179408-22 од 30.05.2022. године
Објекат: Црпна станица (тачка 3.14) Нови Жедник, кат. парцела бр. 4589/8 к.о. Жедник

Сачињен дана 12.06.2024. године у просторијама Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Суботица, Суботица, Сегедински пут 22-24.

Присутни:

1.

као представник Странке "Инфраструктуре железнице Србије" АД Београд, с једне стране и

1. Дејан Пејовић, дипл.ел.инж. - председник
2. Миладин Лошић, дипл.ел.инж. - члан
3. Ернест Мутњаковић, ел.техн. - члан

као представници Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Суботица, по Решењу директора број 2540400-Д.07.09.-436249/1-2023 од 03.10.2023. године, с друге стране.

Представници су радили у времену од 10^{00} до 11^{30} часова.

У наведеном временском интервалу представници су извршили увиђај на лицу места, упоредили стање обавеза из уговора са стањем на терену те су установили:

- Затечено стање на терену одговара стању из уговора бр. 87.1.0.0.-Д.07.09.-179408-22 од 30.05.2022. године
- Предата је инвестиционо-техничка и финансијска документација за реализоване радове

- Странка: је порески обвезник [X]

  није порески обвезник [ ]

Представници потврђују:

Р. б.	Шифра типа из номеклатуре				НАЗИВ	Јед. мере	Коли чина	Јединична цена	Укупно
А	**Подземни 0,4kV водови**								
1.	3	7	2	0	Подземни 0,4kV вод типа PP00/A 4x25 мм^2	м	15	620,00	9.300,00
2.	3	7	2	0	Трошкови радова на подземним 0,4 kV водовима				17.000,00
Б	**Мерно место**								
1.	9	5	3	2	Директно трофазно бројило	ком	1	15.596,08	15.596,08
2.	9	5	3	2	Орман мерног места - испорука и уградња	ком	1		76.903,92
В	**Припремно-завршни радови**								
1.	Остали трошкови					ком	1	9.000,00	9.000,00
								УКУПНО:	**127.800,00**

Технички опис:

- Армирано-бетонско постоље САБП300,
- Орман мерног места ПОММ-1 са трофазним директним бројилом и аутоматским осигурачима 3x50A, уграђен на САБП300,
- НН кабловски вод са кабелом типа ПП00-А 4x35 мм^2 у укупној дужини од 15 м.

Записник о реализованим радовима и примопредаји инвестиционо-техничке и финансијске документације сачињен је у 4 (четри) истоветних примерка, при чему Електродистрибуција д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Суботица задржава 2 (два) примерка за своје потребе.

За "Инфраструктуре железнице Србије" АД Београд, овлашћено лице

1. _____

За Електродистрибуција Србије доо Београд, Огранак Електродистрибуција Суботица, овлашћена лица

1. _____
Дејан Пејовић

2. _____
Миладин Лошић

3. _____
Ернест Мутњаковић

ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ

Предмет: Обрачун изведених радова према уговору бр. 87.1.0.0.-Д.07.09. -179408-22 од 30.05.2022. год. – Окончана ситуација **Датум :** 12.06.2024. год.

Назив: Пружање услуге прикључења на дистрибутивни систем електричне енергије објекта црпне станице (тачка 3.14) у Новом Жеднику, км 156+453.73 кат. парцела бр. 4589/8 к.о. Жедник

Странка: "Инфраструктура железнице Србије" а.д. Београд, ул. Немањина бр. 6.

Ред. бр.	ОПИС	Јед. мере	Количина	Јединична цена	Укупно
1	2	3	4	5	6
1.	ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ				
1.1.	Испорука и полагање кабловског вода 1kV типа PP00-A 4x35 мм^2	м	15	620,00	9.300,00
1.2.	Испорука и монтажа полиестерског мерног ормана типа ПОММ-1 на бетонском постољу САБП300, опремљен са трофазним двотарифно директно бројило активне енергије 3x230/400, класе тачности 2, са уређајем за управљање тарифом и аутоматским осигурачима 3x50A	ком	1	92.500,00	92.500,00
1.3.	Испорука и монтажа на АБ стуб стезаљке за повезивање кабела и ваздушне мреже	компл	1	4.500,00	4.500,00
1.4.	Испорука материјала и израда топлоскупљајуће кабловске завршнице за кабл 1kV типа PP00-A 4x35 мм^2 за монтажу на стуб	ком	1	5.000,00	5.000,00
1.5.	Испорука и монтажа механичке заштите кабла на стуб. Комплет материјала и рад	ком	1	4.500,00	4.500,00
1.6.	Неспецифицирани ел. монтажни радови према потребама на терену и налогу надзорног органа	компл	1	3.000,00	3.000,00
			СВЕГА 1. :		**118.800,00**
2.	ПРИПРЕМНО-ЗАВРШНИ РАДОВИ				
2.1.	Трошкови погона управљача дистрибутивном мрежом са потребним бројем манипулација	ком	1	9.000,00	9.000,00
			СВЕГА 2. :		**9.000,00**
3.	Интерни технички преглед, обезбеђење безнапонског стања, рад службеног надзора и пуштање прикључка у рад	ком	1	9.855,00	9.855,00
			СВЕГА 3. :		**9.855,00**
	УКУПНИ ТРОШКОВИ ИЗГРАДЊЕ ПРИКЉУЧКА :				
1.	Електромонтажни радови				118.800,00
2.	Припремно-завршни радови				9.000,00
3.	Интерни технички преглед, обезбеђење безнапонског стања, рад службеног надзора и пуштање прикључка у рад				9.855,00
		СВЕГА = 1 + 2 + 3 :			**137.655,00**

- Структура изведених радова:

"Инфраструктура железнице Србије" а.д. Београд је (по овлашћењу Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд , Огранак Електродистрибуција Суботица) извела следеће радове:

- тачку 1. у износу од: 118.800,00
- тачку 2. у износу од: 9.000,00

СВЕГА : 127.800,00 дин.

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд , Огранак Електродистрибуција Суботица је извела следеће радове:

- тачку 3. у износу од: 9.855,00

СВЕГА : 9.855,00 дин.

Ред. бр.	ОПИС	Јед. мере	Коли чина	Јединична цена	Укупно
	ТРОШКОВИ КОЈЕ СНОСИ СТРАНКА :				
1.	Трошкови прикључка				137.655,00
2.	Део трошкова система насталих због прикључења објекта				25.152,92
		УКУПНО :			**162.807,92**
		ПДВ 20% :			**32.561,58**
		СВЕУКУПНО :			**195.369,50**

За Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд
Огранак Електродистрибуција Суботица :

1. _____
Миладин Лошић, дипл.ел.инг.

2. _____
Ернест Мутњаковић, ел.техн.

За "Инфраструктура железнице Србије" а.д. Београд :

1. _____

датум: 27. 06. 2024

ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ

SET

OGRANAK ELEKTRODISTRIBUCIJA SUBOTICA
SEGEDINSKI PUT 22-24, SUBOTICA 24000

0002411426
0002411422

PIB: 109108420 103300
INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE A.D .
NEMANJINA 6
11000 BEOGRAD (GRAD)
Srbija

Račun broj: 3000455080

Mesto i datum izdavanja: SUBOTICA, 26.06.2024.
Datum prometa: 11.06.2024.
Naš broj: 87-123719-22

УР-819

УР-823

Osnov: Po rešenju broj: 87-123719-22 od
Usluga priključenja na distributivni sistem električne energije,železnička stanica,NOVI ŽEDNIK.

RBR	Naziv usluge	Kol.	JM	Cena	Vrednost/ Poreska osnovica	Stopa PDV%	PDV	Ukupno
1 .	Usluga priključenja na elektroenergetsku mrežu - individualni SN	1	Kom	4.824.760,00	4.824.760,00	20	964.952,00	5.789.712,00
2 .	Trošak DTS	1	Kom	310.717,40	310.717,40	20	62.143,48	372.860,88
	UKUPNO				**5.135.477,40**		**1.027.095,48**	**6.162.572,8**
	Plaćeno dana 05.07.2022., avansni račun br. 1000202482				470.299,40	20	94.059,88	**564.359,2**
	Učešće kupca u izgradnji							**4.720.858,0**
	PREOSTALO ZA PLAĆANJE							**877.355,60**

Broj tekućeg računa: 160-920014-72
Poziv na broj: 97-281000320930
Datum valute: 10.08.2024.

21...27268

Deo računa - učešće kupca je razmena dobara i usluga, i za taj iznos je potrebno da nam pošaljete fakturu: 4.386.778,00 bez PDV-a po čl.10 Uredbe o klasifikaciji delatnosti br. 43.21, a 278.400,00 plus pdv - trošak projektno-tehničke dokumentacije, na osnovu Ugovora broj 87-.1.0.0.-D.07.09.-123719-22.
Iznos ukupno za uplatu treba da uplatite na naš tekući račun.

Fakturisao	Kontrolisao	Odgovorno lice

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд 144

2900102113
2900121177

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд
11 070 Београд-Нови Београд
ПИБ: 109001378

ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ

Огранак Електродистрибуција Суботица
Сегедински пут 22-24
ПИБ: 100001378

ИНТЕРНИ ОБРАЧУН бр. 123719-22

Место и датум: Суботица 26.06.2024.

Назив испоручиоца : "Ифраструктура железнице Србије" а.д.
Адреса испоручиоца : Немањина 6
ПИБ испоручиоца : 109108420
Датум промета : 12.06.2024
Број рачуна : 3000455080
Датум рачуна : 25.06.2024

Класификација делатности : 42.22

По рачуну настала је пореска обавеза-укалкулисан ПДВ - Електродистрибуција је порески дужник у складу са чланом 10. став 2. тачка 3. Закона о порезу на додату вредност

Ред. бр.	Опис	Ознака валуте	Основица	Стопа ПДВ	Износ ПДВ	Вредност са ПДВ
1	Прикључак	РСД	4.386.778,00	20%	877.355,60	5.264.133,60
УКУПНО:			4.386.778,00		877.355,60	5.264.133,60

Дин.	**5.264.133,60**

Основица	Пореска стопа	Износ ПДВ
4.386.778,00	20%	877.355,60

Обрачунао:

Електродистрибуција Србије д.о.о. * Београд * 144

Директор огранка

564.359,25
05.07.'22.

Предмет: Обрачун изведених радова према уговору бр. 87.1.0.0.-Д.07.09.-123719-22 од 20.04.2022. год. – Окончана ситуација **Датум :** 11.06.2024. год.

Назив: Повећање снаге објекта железничке станице у Новом Жеднику (1.2), на кат. парцели бр. 6631/1 к.о. Жедник

Странка: "Инфраструктура железнице Србије" а.д. Београд, ул. Немањина бр. 6.

Ред. бр.	ОПИС	Јед. мере	Коли чина	Јединична цена	Укупно
1	2	3	4	5	6
1.	20KV КАБЛОВСКИ ВОД:				
	- машински или ручни ископ земље свих категорија	$м^3$	23	1.900,00	43.700,00
	- ручно насипање земље из ископа у слојевима до 30цм дебљине (ровови око темеља итд) категорије земље I-IV	$м^3$	23	1.000,00	23.000,00
	- ручно или машинско збијање земље, песка, шљунка, туцаника у слојевима од 10-20цм	$м^3$	23	800,00	18.400,00
	- ручно планирање земље – равна или коса површина категорије земље I-IV	$м^3$	24	300,00	7.200,00
	- машинско подбушивање кртицом испод пута за израду кабловских прелаза, са припремом места за постављање кртице – Ø160мм	м	18	8.500,00	153.000,00
	- набавка, испорука, транспорт и уградња ПВЦ цеви типа јувидир или друге Ø160мм	м	18	1.800,00	32.400,00
	- контрола збијености материјала у кабловском рову	ком	1	8.500,00	8.500,00
	- набавка, испорука, транспорт и монтажа дуж трасе рова привремене ограде на металним или дрвеним стубићима и демонтажа по завршетку радова – пластична	м	50	350,00	17.500,00
	- набавка и полагање 20kV кабла XHE 49-A 1x150$мм^2$ (полагање у ископани ров, цев, ТС)	м	255	1.750,00	446.250,00
	- набавка и полагање 20kV кабла XHE 49-A 1x150$мм^2$ (полагање на стуб или зид са припадајућим прибором за фиксирање и заштиту)	м	30	2.100,00	63.000,00
	- набавка и полагање пластичне упозоравајуће траке	м	62	25,00	1.550,00
	- набавка и полагање гал штитника	м	62	90,00	5.580,00
	- израда, испорука и монтажа типске челичне конзоле носач одводника пренапона и кабловских завршница	кг	23	1.050,00	24.150,00
	- опека постављена подужно између каблова	м	40	200,00	8.000,00
2.	Испорука и уградња расклоног постројења 20 kV (сличног типу БСН-112), у потребној конфигурацији 2Vz+M+T, уместо постојећег СН блока у ЗТС-30П ЖТО-Бачка Топола:				
	- испорука и уградња 20kV доводно-изводне ћелије слично типу БСН-001, са трополним склопка-растављачем са приграђеним ножевима за уземљење ... ком 2				
	- испорука и уградња 20/0,1kV мерне ћелије слично типу БСН-010 са три напонска трансформатора НМТ преносног односа 20/√3/0,1/√3 kV/kV, кл. тачности 0,5 и са три СМТ преносног односа 2x10/5A/A везано на 10/5A/A, кл. тачности 0,5 ... ком 1				
	- испорука и уградња 20kV трафо ћелије слично типу БСН-100, са троплним склопка-растављачем са приграђеним осигурачима са ударном иглом за тропални исклоп и напонским окидачем за искључење ... ком 1	компл	1	2.794.028,00	2.794.028,00
	- материјал и радови на монтажи опреме, повезивање СН стране, уземљење монтиране опреме	паушал	1	561.000,00	561.000,00
3.	Испорука и монтажа ормана обрачунског мерног места за тросистемско индиректно мерење са испоруком, полагањем и повезивањем и обележивањем сигнално-командних каблова и повезивањем на систем уземљења ТС. У орман се уграђује трофазна мултифункционална мерна група у индиректном споју са GPRS/GSM модулом, кл. тачности 0,5:				
	- орман обрачунског мерног места - индиректно мерење	ком	1	100.000,00	100.000,00

Ред. бр.	ОПИС	Јед. мере	Коли чина	Јединична цена	Укупно
1	2	3	4	5	6
	- испорука и уградња у орман мерног места трофазног тросистемског мултифункционалног бројила-мерне групе у индиректном споју са ГПРС/ГСМ модулом, класе тачности 0.5,	компл	1	79.520,00	79.520,00
4.	ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ:				
	- обележавање трасе електроенергетских водова (0,4, 10 и 20 kV) са израдом протокола, дужине до 100 м	ком	1	15.000,00	15.000,00
	- снимање електроенергетских водова (0,4, 10 и 20 kV) дужине до 50 м, са прибављањем Потврде РГЗ-а	ком	1	18.000,00	18.000,00
	- снимање електроенергетских водова (0,4, 10 и 20 kV) дужине преко 50 м, са прибављањем Потврде РГЗ-а	м	30	180,00	5.400,00
5.	ПРОЈЕКТОВАЊЕ:				
	- израда пројектнио-техничке документације (ИДР и ИДП)	компл	1	240.000,00	240.000,00
6.	Интерни технички преглед, обезбеђење безнапонског стања, испитивање 20 kV кабла и рад стручног надзора:				
	- технички преглед ТС 20(10)0,4 kV	ком	1	24.982,00	24.982,00
	- технички преглед 20(10) kV кабловског вода	ком	1	18.892,00	18.892,00
	- обезбеђење потребног безнапонског стања (манипулација расклопном опремом на 20 kV напонском нивоу)	ком	2	7.622,00	15.244,00
	- припрема за испитивање првог 20 kV кабла	ком	1	25.000,00	25.000,00
	- испитивање кабла 20 kV	ком	1	25.476,00	25.476,00
	- стручни надзор над изградњом ЕЕО (за вредност инвестиције преко 2.000.000,00 РСД до 5.000.000,00 РСД)	ком	1	49.988,00	49.988,00
			СВЕГА :		**4.824.760,00**

- Структура изведених радова:
Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд , Огранак Електродистрибуција Суботица је извела следеће радове:
  - тачку 6. у износу од: 159.582,00

СВЕГА : 159.582,00 дин.

"Инфраструктура железнице Србије" а.д. Београд је (по овлашћењу Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд , Огранак Електродистрибуција Суботица) извео следеће радове:

- тачку 1. у износу од:	2.10 / 4.386.778,00	852.230,00
- тачку 2. у износу од:		3.355.028,00
- тачку 3. у износу од:		179.520,00
- тачку 4. у износу од:	278.400,00	38.400,00
- тачку 5. у износу од:	55.680,00	240.000,00
	СВЕГА :	**4.665.178,00 дин.** 55.680

	ТРОШКОВИ КОЈЕ СНОСИ СТРАНКА :	354.089,00	4.720.858,00
1.	Трошкови прикључка		4.824.760,00
2.	Део трошкова система насталих због прикључења објекта (140 kW x 2.219,41 дин.)		310.717,40
		УКУПНО :	**5.135.477,40**
		ПДВ 20% :	**1.027.095,48**
		СВЕУКУПНО :	**6.162.572,88**

За Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд
Огранак Електродистрибуција Суботица :

1. _____
Миладин Лошић, дипл.ел.инг.

2. _____
Ернест Мутњаковић, ел.техн.

За "Инфраструктура железнице Србије" а.д. Београд :

1. _____

датум: _____

Огранак Електродистрибуција Суботица
Број: 2541200-Д.07.09.-123719-22
Датум: 21.06.2024. год.

ЗАПИСНИК

о реализованим радовима и примопредаји инвестиционо-техничке и финансијске документације

Уговор број: 87.1.0.0.-Д.07.09.-1123719-22 од 20.04.2022. године
Објекат: Железничка станица Нови Жедник (тачка 1.2), кат. парцела бр. 6631/1 к.о. Жедник

Сачињен дана 21.06.2024. године у просторијама Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Суботица, Суботица, Сегедински пут 22-24.

Присутни:

1.

као представник Странке "Инфраструктуре железнице Србије" АД Београд, с једне стране и

1. Дејан Пејовић, дипл.ел.инж. - председник
2. Миладин Лошић, дипл.ел.инж. - члан
3. Ернест Мутњаковић, ел.техн. - члан

као представници Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Суботица, по Решењу директора број 2541200-Д.07.09.-279074/1-2024 од 11.06.2024. године, с друге стране.

Представници су радили у времену од 10^{00} до 11^{30} часова.

У наведеном временском интервалу представници су извршили увиђај на лицу места, упоредили стање обавеза из уговора са стањем на терену те су установили:

- Комисија за ИТП је одрадила задатак према Решењу и издала Записник ИТП број 2541200-Д.07.09-257602/2-2024 од 11.06.2024. године
- Затечено стање на терену одговара стању из уговора бр. 87.1.0.0.-Д.07.09.-123719-22 од 20.04.2022. године
- Предата је инвестиционо-техничка и финансијска документација за реализоване радове

- Странка: је порески обвезник [X]
  није порески обвезник [ ]

Представници потврђују:

Р. б.	Шифра типа из номеклатуре				НАЗИВ	Јед. мере	Коли чина	Јединична цена	Укупно
А	**Трафостаница ЗТС-10П "ЖТО" Нови Жедник**								
1.	1	2	1	1	Комплет електро опрема ТС 20kV/0,4kV зидане, МБТС и у згради	ком	1	3.355.028,00	3.355.028,00
В	**Подземни 20 kV водови**								
1.	3	5	8	0	Подземни 20 kV вод типа XHE 49 A 3x(1x150) мм^2	м	285	1.786,84	509.250,00
2.	3	5	8	0	Трошкови радова на подземним 20 kV водовима				342.980,00
В	**Мерно место**								
1.	9	5	3	4	Индиректна трофазна трофазна мерна група	ком	1	79.520,00	79.520,00
2.	9	5	3	4	Орман мерног места - испорука и уградња	ком	1	100.000,00	100.000,00
Г	**Пројектно-техничка документација и надзор**								
1.	Пројектовање					ком	1	240.000,00	240.000,00
2.	Остали трошкови					ком	1	38.400,00	38.400,00
								УКУПНО:	**4.665.178,00**

Технички опис:

- Расклопно постројење 20 kV, у конфигурацији: Vz+Vz+M+T (2Водне, Мерна и 1Трафо), Мерна ћелија је опремљена са три струјна мерна трансформатора преносног односа 2x10/5A/A везано на 10/5 A/A кл. тачности 0,5 и са три напонска мерна трансформатора преносног односа 20/√3/0,1/√3 kV/kV кл. тачности 0,5,
- 20 kV кабловски вод са кабелом типа XHE-49A 3x(1x150 мм^2) од постојећег ГРС на углу ул. Радоје Вујошевића и Босе Миличевић у Новом Жеднику до 20kV водне ћелије ЗТС-10П "ЖТО" Нови Жедник, у укупној дужини од 285 м,
- Орман мерног места са комплетном мерном групом за тросистемско, индиректно мерење електричне енергије, са GPRS/GSM модемом.

Записник о реализованим радовима и примопредаји инвестиционо-техничке и финансијске документације сачињен је у 4 (четри) истоветних примерка, при чему Електродистрибуција д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Суботица задржава 2 (два) примерка за своје потребе.

За "Инфраструктуре железнице Србије" АД Београд, овлашћено лице

1. _____

За Електродистрибуција Србије доо Београд, Огранак Електродистрибуција Суботица, овлашћена лица

1. _____ Дејан Пејовић
2. _____ Миладин Лошић
3. _____ Ернест Мутњаковић

ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ

Предмет: Обрачун изведених радова према уговору бр. 87.1.0.0.-Д.07.09.-123719-22 од 20.04.2022. год. – Окончана ситуација **Датум :** 11.06.2024. год.

Назив: Повећање снаге објекта железничке станице у Новом Жеднику (1.2), на кат. парцели бр. 6631/1 к.о. Жедник

Странка: "Инфраструктура железнице Србије" а.д. Београд, ул. Немањина бр. 6.

Ред. бр.	ОПИС	Јед. мере	Коли чина	Јединична цена	Укупно
1	2	3	4	5	6
1.	20KV КАБЛОВСКИ ВОД:				
	- машински или ручни ископ земље свих категорија	$м^3$	23	1.900,00	43.700,00
	- ручно насипање земље из ископа у слојевима до 30цм дебљине (ровови око темеља итд) категорије земље I-IV	$м^3$	23	1.000,00	23.000,00
	- ручно или машинско збијање земље, песка, шљунка, туцаника у слојевима од 10-20цм	$м^3$	23	800,00	18.400,00
	- ручно планирање земље – равна или коса површина категорије земље I-IV	$м^3$	24	300,00	7.200,00
	- машинско подбушивање кртицом испод пута за израду кабловских прелаза, са припремом места за постављање кртице – Ø160мм	м	18	8.500,00	153.000,00
	- набавка, испорука, транспорт и уградња ПВЦ цеви типа јувидир или друге Ø160мм	м	18	1.800,00	32.400,00
	- контрола збијености материјала у кабловском рову	ком	1	8.500,00	8.500,00
	- набавка, испорука, транспорт и монтажа дуж трасе рова привремене ограде на металним или дрвеним стубићима и демонтажа по завршетку радова – пластична	м	50	350,00	17.500,00
	- набавка и полагање пластичне упозоравајуће траке	м	62	25,00	1.550,00
	- набавка и полагање гал штитника	м	62	90,00	5.580,00
	- израда, испорука и монтажа типске челичне конзоле носач одводника пренапона и кабловских завршница	кг	23	1.050,00	24.150,00
	- опека постављена подужно између каблова	м	40	200,00	8.000,00
	- набавка и полагање 20kV кабла XHE 49-A 1x150мм^2 (полагање у ископани ров, цев, ТС)	м	255	1.750,00	446.250,00
	- набавка и полагање 20kV кабла XHE 49-A 1x150мм^2 (полагање на стуб или зид са припадајућим прибором за фиксирање и заштиту)	м	30	2.100,00	63.000,00
2.	Испорука и уградња расклоног постројења 20 kV (сличног типу БСН-112), у потребној конфигурацији 2Vz+M+T, уместо постојећег СН блока у ЗТС-10П ЖТО-Нови Жедник:				
	- испорука и уградња 20kV доводно-изводне ћелије слично типу БСН-001, са тропланим склопка-растављачем са приграђеним ножевима за уземљење ... ком 2				
	- испорука и уградња 20/0,1kV мерне ћелије слично типу БСН-010 са три напонска трансформатора НМТ преносног односа 20/√3/0,1/√3 kV/kV, кл. тачности 0,5 и са три СМТ преносног односа 2x10/5A/A везано на 10/5A/A, кл. тачности 0,5 ... ком 1				
	- испорука и уградња 20kV трафо ћелије слично типу БСН-100, са троплним склопка-растављачем са приграђеним осигурачима са ударном иглом за тропланим исклоп и напонским окидачем за искључење ... ком 1	компл	1	2.794.028,00	2.794.028,00
	- материјал и радови на монтажи опреме, повезивање СН стране, уземљење монтиране опреме	паушал	1	561.000,00	561.000,00
3.	Испорука и монтажа ормана обрачунског мерног места за тросистемско индиректно мерење са испоруком, полагањем и повезивањем и обележивањем сигнално-командних каблова и повезивањем на систем уземљења ТС. У орман се уграђује трофазна мултифункционална мерна група у индиректном споју са GPRS/GSM модулом, кл. тачности 0,5:				3.355.028
	- орман обрачунског мерног места - индиректно мерење	ком	1	100.000,00	100.000,00

Ред. бр.	ОПИС	Јед. мере	Коли чина	Јединична цена	Укупно
1	2	3	4	5	6
	- испорука и уградња у орман мерног места трофазног тросистемског мултифункционалног бројила-мерне групе у индиректном споју са ГПРС/ГСМ модулом, класе тачности 0.5,	компл	1	79.520,00	79.520,00
4.	ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ:				
	- обележавање трасе електроенергетских водова (0,4, 10 и 20 kV) са израдом протокола, дужине до 100 м	ком	1	15.000,00	15.000,00
	- снимање електроенергетских водова (0,4, 10 и 20 kV) дужине до 50 м, са прибављањем Потврде РГЗ-а	ком	1	18.000,00	18.000,00
	- снимање електроенергетских водова (0,4, 10 и 20 kV) дужине преко 50 м, са прибављањем Потврде РГЗ-а	м	30	180,00	5.400,00
5.	ПРОЈЕКТОВАЊЕ:				
	- израда пројектнио-техничке документације (ИДР и ИДП)	компл	1	240.000,00	240.000,00
6.	Интерни технички преглед, обезбеђење безнапонског стања, испитивање 20 kV кабла и рад службеног надзора:				
	- интерни технички преглед ТС 20(10)0,4 kV	ком	1	24.982,00	24.982,00
	- интерни технички преглед 20(10) kV кабловског вода	ком	1	18.892,00	18.892,00
	- обезбеђење потребног безнапонског стања (манипулација расклопном опремом на 20 kV напонском нивоу)	ком	2	7.622,00	15.244,00
	- припрема за испитивање првог 20 kV кабла	ком	1	25.000,00	25.000,00
	- испитивање кабла 20 kV	ком	1	25.476,00	25.476,00
	- службени надзор над изградњом ЕЕО (за вредност инвестиције преко 2.000.000,00 РСД до 5.000.000,00 РСД)	ком	1	49.988,00	49.988,00
			СВЕГА :		**4.824.760,00**

- Структура изведених радова:

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд , Огранак Електродистрибуција Суботица је извела следеће радове:

- тачку 6. у износу од: 159.582,00

СВЕГА : 159.582,00 дин.

"Инфраструктура железнице Србије" а.д. Београд је (по овлашћењу Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд , Огранак Електродистрибуција Суботица) извео следеће радове:

- тачку 1. у износу од: 852.230,00
- тачку 2. у износу од: 3.355.028,00
- тачку 3. у износу од: 179.520,00
- тачку 4. у износу од: 38.400,00
- тачку 5. у износу од: 240.000,00

СВЕГА : 4.665.178,00 дин.

	ТРОШКОВИ КОЈЕ СНОСИ СТРАНКА :	
1.	Трошкови прикључка	4.824.760,00
2.	Део трошкова система насталих због прикључења објекта (140 kW x 2.219,41 дин.)	310.717,40
	УКУПНО :	**5.135.477,40**
	ПДВ 20% :	**1.027.095,48**
	СВЕУКУПНО :	**6.162.572,88**

За Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд
Огранак Електродистрибуција Суботица :

1. _____
Миладин Лошић, дипл.ел.инг.

2. _____
Ернест Мутњаковић, ел.техн.

За "Инфраструктура железнице Србије" а.д. Београд :

1. _____

датум: _____

ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ

SEF

OGRANAK ELEKTRODISTRIBUCIJA SUBOTICA
SEGEDINSKI PUT 22-24, SUBOTICA 24000

0002410906
0002410905

PIB: 109108420 103300
INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE A.D .
NEMANJINA 6
11000 BEOGRAD (GRAD)
Srbija

Račun broj: 3000455097

Mesto i datum izdavanja: SUBOTICA, 26.06.2024.
Datum prometa: 24.06.2024.
Naš broj: 87-179514-22

YP-811
YP-812

Osnov: Po rešenju broj: 87-179514-22 od
SEKTOR ZA INVESTICIJE
Usluga priključenja na distributivni sistem električne energije, (3.17) objekat za smeštaj telekomunikacione opreme, km 162+325.45, STARI ŽEDNIK.

RBR	Naziv usluge	Kol.	JM	Cena	Vrednost/ Poreska osnovica	Stopa PDV%	PDV	Ukupno
1 .	Usluga priključenja na elektroenergetsku mrežu - individualni NN	1	Kom	2.590.833,00	2.590.833,00	20	518.166,60	3.108.999,60
2 .	Trošak DTS	1	Kom	54.679,95	54.679,95	20	10.935,99	65.615,94
UKUPNO					**2.645.512,95**		**529.102,59**	**3.174.615,54**
Plaćeno dana 05.07.2022., avansni račun br. 4000202442					100.718,95	20	20.143,79	**120.862,74**
Učešće kupca u izgradnji								**2.590.393,00**
PREOSTALO ZA PLAĆANJE								**463.359,80**

Broj tekućeg računa: 160-920014-72
Poziv na broj: 97-701000320722
Datum valute: 10.08.2024.

21 ..27211

Deo računa - učešće kupca je razmena dobara i usluga, i za taj iznos je potrebno da nam pošaljete fakturu: 2.316.799,00 bez PDV-a po čl.10 Uredbe o klasifikaciji delatnosti br. 43.21, a 227.995,00 plus pdv - trošak projektno-tehničke dokumentacije, na osnovu Ugovora broj 87-.1.0.0.-D.07.09.-179514-22.
Iznos ukupno za uplatu treba da uplatite na naš tekući račun.

2900102116

Fakturisao	Kontrolisao	Odgovorno lice

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд 144

2900121163

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд
11 070 Београд-Нови Београд
ПИБ: 100001378

ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ

Огранак Електродистрибуција Суботица
Сегедински пут 22-24
ПИБ: 100001378

ИНТЕРНИ ОБРАЧУН бр. 179514-22

Место и датум: Суботица 26.06.2024.

Назив испоручиоца :	"Ифраструктура железнице Србије" а.д.
Адреса испоручиоца :	Немањина 6
ПИБ испоручиоца :	109108420
Датум промета :	24.06.2024
Број рачуна :	3000455097
Датум рачуна :	25.06.2024

Класификација делатности : 42.22

По рачуну настала је пореска обавеза-укалкулисан ПДВ - Електродистрибуција је порески дужник у складу са чланом 10. став 2. тачка 3. Закона о порезу на додату вредност

Ред. бр.	Опис	Ознака валуте	Основица	Стопа ПДВ	Износ ПДВ	Вредност са ПДВ
1	Прикључак	РСД	2.316.799,00	20%	463.359,80	2.780.158,80
УКУПНО:			2.316.799,00		463.359,80	2.780.158,80

Дин.	**2.780.158,80**

Основица	Пореска стопа	Износ ПДВ
2.316.799,00	20%	463.359,80

Обрачунао:

Директор огранка

513 ..,4045 6 05.07.22 120.862,74

Предмет: Обрачун изведених радова према уговору бр. 87.1.0.0.-Д.07.09. -179514-22 од 24.05.2022. год. – Окончана ситуација **Датум :** 24.06.2024. год.

Назив: Пружање услуге прикључења на дистрибутивни систем електричне енергије објекта за смештај телекомуникационе опреме (тачка 3.17) у Суботици, км 162+325.45, кат. парцела бр. 2106 к.о. Жедник

Странка: "Инфраструктура железнице Србије" а.д. Београд, ул. Немањина бр. 6.

Ред. бр.	ОПИС	Јед. мере	Коли чина	Јединична цена	Укупно
1	2	3	4	5	6
А.	0,4 KV КАБЛОВСКИ ВОД				
1.	Изградња 0,4 kV кабловска вода са кабелом ПП00-А 4x150 мм^2 од постоља осигурача у НН РО постојеће СТС-25 Стари Жедник до подножја осигурача у новој КПК:				
	- испорука и полагање кабла 1kV ПП00/А 4x150 мм^2, положен у ров без опеке и песка	м	459	2.040,00	936.360,00
	- испорука и полагање кабла 1kV ПП00/А 4x150 мм^2, положен у ПВЦ цев, ТС и КПК	м	32	2.040,00	65.280,00
	- полагање упозоравајуће траке изнад енергетских каблова	м	486	23,00	11.178,00
	- кабел ознака за травњак	ком	15	2.000,00	30.000,00
	- суво отварање кабла (Al или Cu) пресека до 4x150мм^2 и везивање у ТС, КПК, ОММ или РО	ком	2	5.000,00	10.000,00
	- уградња ознаке за кабловску завршницу	ком	2	800,00	1.600,00
	- набавка, испорука и транспорт и монтажа дуж трасе рова привремене ограде на металним или дрвеним стубићима и демонтажа по завршетку радова - пластична	м	465	75,00	34.875,00
	- машински ископ земље свих категорија, за кабловске ровове	м^3	232	1.450,00	336.400,00
	- ручно насипање земље из ископа у слојевима до 30цм дебљине (ровови, око темеља итд), категорије земље I-IV	м^3	232	800,00	185.600,00
	- ручно или машинско збијање земље, песка, шљунка, туцаника у слојевима од 10-20 цм	м^3	232	650,00	150.800,00
	- ручно планирање земље равна или коса површина, категорије земље I-IV	м^3	190	200,00	38.000,00
	- крчење шибља	м^2	220	100,00	22.000,00
	- контрола збијености материјала у кабловском рову	ком	3	8.500,00	25.500,00
	- машинско подбушивање "кртицом" испод пута за израду кабловских прелаза, са припремом места за постављање "кртице" - ø 110 мм	м	27	3.800,00	102.600,00
	- набавка, испорука, транспорт и уградња ПВЦ цеви типа "јувидур" или друге ø110мм	м^2	32	900,00	28.800,00
	- припремно-завршни радови за кабловске водове до 500м	ком	1	20.006,00	20.006,00
	- испорука и уградња ножастог осигурача NV00 од 160А	ком	3	900,00	2.700,00
	- израда елабората привремене саобраћајне регулације	ком	1	25.000,00	25.000,00
			СВЕГА А :		**2.026.699,00**
Б.	МЕРНО МЕСТО				
1.	Уградња слободностојеће армирано-бетонског постоља САБП600 са кабловском прикључном кутијом КПК типа ЕВ-1П са улошцима осигурача 3x100А, са улошцима осигурача 3x100А, на локацију уз ограду уз линију регулације кат. парцеле бр. 2106 Жедник:				
	- испорука и уградња армирано-бетонског постоља САБП-600 са одговарајућим полиестерским поклопцима	ком	1	24.000,00	24.000,00
	- испорука и уградња слободностојећег КПК ЕВ 1П (1 слога од 3 осигурача) на бетонски темељ	ком	1	30.000,00	30.000,00
	- испорука и уградња ножастог осигурача NV1 од 100А	ком	3	900,00	2.700,00
	- испорука, полагање и везивање уземљења радне нуле на КПК	ком	1	19.900,00	19.900,00
	- испитивање инсталација и мерење отпора уземљења	ком	1	12.000,00	12.000,00

Ред. бр.	ОПИС	Јед. мере	Коли чина	Јединична цена	Укупно
1	2	3	4	5	6
2.	Испорука и монтажа ормана обрачунског мерног места типа ПОММ ПИ-1/ц за полуиндиректно мерење на бетонско постоље типа САБП600. У орман се уграђује трофазна мултифункционална мерна група у полу-индиректном спој са GPRS/GSM модулом и струјни мерни трансформатори СМТ преносног односа 75/5А (за одобрену снагу од 45 kW):				
	- испорука и уградња шемираног ПОММ-4 за полуиндиректно мерење опремљеног по шеми ПИ-1ц на бетонско постоље	ком	1	95.000,00	95.000,00
	- испорука и уградња у орман мерног места трофазног тросистемског мултифункционалног бројила-мерне групе у полуиндиректном спој са ГПРС/ГСМ модулом	ком	1	55.000,00	55.000,00
	- испорука и уградња струјног мерног трансформатора 0,4kV, преносног односа од 75/5 А/А, индуктивни, пролазни, кл.0,5, 5VA, ФS=5;	ком	3	10.500,00	31.500,00
	- испорука и полагање кабла 1kV ПП00 4x70 мм^2, положен у постојећу PVC цев, кабловицу, поцинковане цеви, кабловске канале и слично (веза између КПК и ПОММ)	м	2	5.000,00	10.000,00
	- суво отварање кабла (Al или Cu) пресека до 4x150мм^2 и везивање у ТС, КПК, ОММ или РО	ком	2	5.000,00	10.000,00
			СВЕГА Б :		**290.100,00**
В.	ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ, ИНТЕРНИ ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД, ОБЕЗБЕЂЕЊЕ БЕЗНАПОНСКОГ СТАЊА И РАД СЛУЖБЕНОГ НАДЗОРА				
1.	Израда пројектне документације и исходовање потребне документације за изградњу објекта	ком	1	140.000,00	140.000,00
2.	Геодетски радови:				
	- обележавање трасе електроенергетских водова (0,4, 10 и 20 kV) са израдом протокола, дужине до 100 м	ком	1	12.500,00	12.500,00
	- обележавање трасе електроенергетских водова (0,4, 10 и 20 kV) са израдом протокола, дужине преко 100 м	м	391	40,00	15.640,00
	- снимање електроенергетских водова (0,4, 10 и 20 kV) дужине до 50 м	ком	1	12.500,00	12.500,00
	- снимање електроенергетских водова (0,4, 10 и 20 kV) дужине преко 50 м	м	451	105,00	47.355,00
3.	Интерни технички преглед, обезбеђење безнапонског стања и рад службеног надзора:				
	- интерни технички преглед 0,4 kV кабловског вода	ком	1	11.584,00	11.584,00
	- обезбеђење потребног безнапонског стања (манипулација расклопном опремом на 0,4 kV напонском нивоу)	ком	2	6.862,00	13.724,00
	- стручни надзор над изградњом 0,4 kV кабловског вода (за инвестиције преко 1.000.000,00 до 2.000.000,00 РСД)	ком	1	20.731,00	20.731,00
			СВЕГА Б. :		**274.034,00**
	УКУПНИ ТРОШКОВИ ИЗГРАДЊЕ ПРИКЉУЧКА :				
А.	0,4 kV кабловски вод				2.026.699,00
Б.	Мерно место				290.100,00
В.	Пројектна документација, геодетски радови, интерни технички преглед, обезбеђење безнапонског стања и рад службеног надзора				274.034,00
		СВЕГА = А + Б + В :			**2.590.833,00**

- Структура изведених радова:

"Инфраструктура железнице Србије" а.д. Београд је (по овлашћењу Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд , Огранак Електродистрибуција Суботица) извела следеће радове:

- тачку А. у износу од:	2.026.699,00
- тачку Б. у износу од:	290.100,00
- тачку В.1. у износу од:	140.000,00
- тачку В.2. у износу од:	87.995,00
СВЕГА :	**2.544.794,00 дин.**

Ред. бр.	ОПИС	Јед. мере	Коли чина	Јединична цена	Укупно
	Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд , Огранак Електродистрибуција Суботица је извела следеће радове: - тачку В.3. у износу од: **СВЕГА :**				46.039,00 **46.039,00 дин.**
	ТРОШКОВИ КОЈЕ СНОСИ СТРАНКА :				
1.	Трошкови прикључка				2.590.833,00
2.	Део трошкова система насталих због прикључења објекта (45 kW x 1.215,11 дин.)				54.679,95
			УКУПНО :		**2.645.512,95**
			ПДВ 20% :		**529.102,59**
			СВЕУКУПНО :		**3.174.615,54**

За Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд
Огранак Електродистрибуција Суботица :

1. _____
Миладин Лошић, дипл.ел.инг.

2. _____
Ернест Мутњаковић, ел.техн.

За "Инфраструктура железнице Србије" а.д. Београд :

1. _____

датум: _____

Огранак Електродистрибуција Суботица
Број: 2541200-Д.07.09.-179514-22
Датум: 28.06.2024. год.

ЗАПИСНИК

о реализованим радовима и примопредаји инвестиционо-техничке и финансијске документације

Уговор број: 87.1.0.0.-Д.07.09.-179514-22 од 24.05.2022. године
Објекат: Објекат за смештај телекомуникационе опреме (тачка 3.17) Стари Жедник, км 162+325.45, кат. парцела 2106 к.о. Жедник

Сачињен дана 28.06.2024. године у просторијама Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Суботица, Суботица, Сегедински пут 22-24.

Присутни:

1.

као представник Странке "Инфраструктуре железнице Србије" АД Београд, с једне стране и

1. Дејан Пејовић, дипл.ел.инж. - председник
2. Миладин Лошић, дипл.ел.инж. - члан
3. Ернест Мутњаковић, ел.техн. - члан

као представници Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Суботица, по Решењу директора број 2541200-Д.07.09.-298084/1-2024 од 24.06.2024. године, с друге стране.

Представници су радили у времену од 10^{00} до 11^{30} часова.

У наведеном временском интервалу представници су извршили увиђај на лицу места, упоредили стање обавеза из уговора са стањем на терену те су установили:

- Комисија за ИТП је одрадила задатак према Решењу и издала Записник ИТП број 2541200-Д.07.09-298098/2-2024 од 27.06.2024. године
- Затечено стање на терену одговара стању из уговора бр. 87.1.0.0.-Д.07.09.-149514-22 од 24.05.2022. године
- Предата је инвестиционо-техничка и финансијска документација за реализоване радове

- Странка: је порески обвезник [X]
  није порески обвезник [ ]

Представници потврђују:

Р. б.	Шифра типа из номеклатуре				НАЗИВ	Јед. мере	Коли чина	Јединична цена	Укупно
А	**Подземни 0,4kV водови**								
1.	3	7	2	0	Подземни 0,4kV вод типа PP00/A 4x150 мм^2	м	491	2.040,00	1.001.640,00
2.	3	7	2	0	Трошкови радова на подземним 0,4 kV водовима				1.025.059,00
Б	**Мерно место**								
1.	9	5	3	3	Полуиндиректно трофазно бројило	ком	1	55.000,00	55.000,00
2.	9	5	3	3	Орман мерног места - испорука и уградња	ком	1		235.100,00
В	**Пројектна документација и остали трошкови**								
1.	Пројектна документација					ком	1	140.000,00	140.000,00
2.	Остали трошкови					ком	1	87.995,00	87.995,00
								УКУПНО:	**2.544.794,00**

Технички опис:

- Армирано-бетонско постоље САБП600 са кабловском прикључном кутијом КПК ЕВ-1П,
- Орман мерног места ПОММ-ПИ-1/ц са трофазном мерном групом у полуиндиректном споју са ГПРС/ГСМ модемом и СМТ преносног односа 75/5 А/А,
- НН кабловски вод са кабелом типа ПП00-А 4x150 мм^2 у укупној дужини од 491 м.

Записник о реализованим радовима и примопредаји инвестиционо-техничке и финансијске документације сачињен је у 4 (четри) истоветних примерка, при чему Електродистрибуција д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Суботица задржава 2 (два) примерка за своје потребе.

За "Инфраструктуре железнице Србије" АД Београд, овлашћено лице

1. _____

За Електродистрибуција Србије доо Београд, Огранак Електродистрибуција Суботица, овлашћена лица

1. _____
Дејан Пејовић

2. _____
Миладин Лошић

3. _____
Ернест Мутњаковић

ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ

Предмет: Обрачун изведених радова према уговору бр. 87.1.0.0.-Д.07.09. -179514-22 од 24.05.2022. год. – Окончана ситуација **Датум :** 24.06.2024. год.

Назив: Пружање услуге прикључења на дистрибутивни систем електричне енергије објекта за смештај телекомуникационе опреме (тачка 3.17) у Суботици, км 162+325.45, кат. парцела бр. 2106 к.о. Жедник

Странка: "Инфраструктура железнице Србије" а.д. Београд, ул. Немањина бр. 6.

Ред. бр.	ОПИС	Јед. мере	Коли чина	Јединична цена	Укупно
1	2	3	4	5	6
А.	0,4 KV КАБЛОВСКИ ВОД				
1.	Изградња 0,4 kV кабловска вода са кабелом ПП00-А 4x150 мм^2 од постоља осигурача у НН РО постојеће СТС-25 Стари Жедник до подножја осигурача у новој КПК:				
	- испорука и полагање кабла 1kV ПП00/А 4x150 мм^2, положен у ров без опеке и песка	м	459	2.040,00	936.360,00
	- испорука и полагање кабла 1kV ПП00/А 4x150 мм^2, положен у ПВЦ цев, ТС и КПК	м	32	2.040,00	65.280,00
	- полагање упозоравајуће траке изнад енергетских каблова	м	486	23,00	11.178,00
	- кабел ознака за травњак	ком	15	2.000,00	30.000,00
	- суво отварање кабла (Al или Cu) пресека до 4x150мм^2 и везивање у ТС, КПК, ОММ или РО	ком	2	5.000,00	10.000,00
	- уградња ознаке за кабловску завршницу	ком	2	800,00	1.600,00
	- набавка, испорука и транспорт и монтажа дуж трасе рова привремене ограде на металним или дрвеним стубићима и демонтажа по завршетку радова - пластична	м	465	75,00	34.875,00
	- машински ископ земље свих категорија, за кабловске ровове	м^3	232	1.450,00	336.400,00
	- ручно насипање земље из ископа у слојевима до 30цм дебљине (ровови, око темеља итд), категорије земље I-IV	м^3	232	800,00	185.600,00
	- ручно или машинско збијање земље, песка, шљунка, туцаника у слојевима од 10-20 цм	м^3	232	650,00	150.800,00
	- ручно планирање земље равна или коса површина, категорије земље I-IV	м^3	190	200,00	38.000,00
	- крчење шибља	м^2	220	100,00	22.000,00
	- контрола збијености материјала у кабловском рову	ком	3	8.500,00	25.500,00
	- машинско подбушивање "кртицом" испод пута за израду кабловских прелаза, са припремом места за постављање "кртице" - ø 110 мм	м	27	3.800,00	102.600,00
	- набавка, испорука, транспорт и уградња ПВЦ цеви типа "јувидур" или друге ø110мм	м^2	32	900,00	28.800,00
	- припремно-завршни радови за кабловске водове до 500м	ком	1	20.006,00	20.006,00
	- испорука и уградња ножастог осигурача NV00 од 160А	ком	3	900,00	2.700,00
	- израда елабората привремене саобраћајне регулације	ком	1	25.000,00	25.000,00
			СВЕГА А :		**2.026.699,00**
Б.	МЕРНО МЕСТО				
1.	Уградња слободностојеће армирано-бетонског постоља САБП600 са кабловском прикључном кутијом КПК типа ЕВ-1П са улошцима осигурача 3x100А, са улошцима осигурача 3x100А, на локацију уз ограду уз линију регулације кат. парцеле бр. 2106 Жедник:				
	- испорука и уградња армирано-бетонског постоља САБП-600 са одговарајућим полиестерским поклопцима	ком	1	24.000,00	24.000,00
	- испорука и уградња слободностојећег КПК ЕВ 1П (1 слога од 3 осигурача) на бетонски темељ	ком	1	30.000,00	30.000,00
	- испорука и уградња ножастог осигурача NV1 од 100А	ком	3	900,00	2.700,00
	- испорука, полагање и везивање уземљења радне нуле на КПК	ком	1	19.900,00	19.900,00
	- испитивање инсталација и мерење отпора уземљења	ком	1	12.000,00	12.000,00

Ред. бр.	ОПИС	Јед. мере	Коли чина	Јединична цена	Укупно
1	2	3	4	5	6
2.	Испорука и монтажа ормана обрачунског мерног места типа ПОММ ПИ-1/ц за полуиндиректно мерење на бетонско постоље типа САБП600. У орман се уграђује трофазна мултифункционална мерна група у полу-индиректном споју са GPRS/GSM модулом и струјни мерни трансформатори СМТ преносног односа 75/5А (за одобрену снагу од 45 kW):				
	- испорука и уградња шемираног ПОММ-4 за полуиндиректно мерење опремљеног по шеми ПИ-1ц на бетонско постоље	ком	1	95.000,00	95.000,00
	- испорука и уградња у орман мерног места трофазног тросистемског мултифункционалног бројила-мерне групе у полуиндиректном споју са ГПРС/ГСМ модулом	ком	1	55.000,00	55.000,00
	- испорука и уградња струјног мерног трансформатора 0,4kV, преносног односа од 75/5 А/А, индуктивни, пролазни, кл.0,5, 5VA, ФS=5;	ком	3	10.500,00	31.500,00
	- испорука и полагање кабла 1kV ПП00 4x70 мм^2, положен у постојећу PVC цев, кабловицу, поцинковане цеви, кабловске канале и слично (веза између КПК и ПОММ)	м	2	5.000,00	10.000,00
	- суво отварање кабла (Al или Cu) пресека до 4x150мм^2 и везивање у ТС, КПК, ОММ или РО	ком	2	5.000,00	10.000,00
			СВЕГА Б :		**290.100,00**
В.	ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ, ИНТЕРНИ ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД, ОБЕЗБЕЂЕЊЕ БЕЗНАПОНСКОГ СТАЊА И РАД СЛУЖБЕНОГ НАДЗОРА				
1.	Израда пројектне документације и исходовање потребне документације за изградњу објекта	ком	1	140.000,00	140.000,00
2.	Геодетски радови:				
	- обележавање трасе електроенергетских водова (0,4, 10 и 20 kV) са израдом протокола, дужине до 100 м	ком	1	12.500,00	12.500,00
	- обележавање трасе електроенергетских водова (0,4, 10 и 20 kV) са израдом протокола, дужине преко 100 м	м	391	40,00	15.640,00
	- снимање електроенергетских водова (0,4, 10 и 20 kV) дужине до 50 м	ком	1	12.500,00	12.500,00
	- снимање електроенергетских водова (0,4, 10 и 20 kV) дужине преко 50 м	м	451	105,00	47.355,00
3.	Интерни технички преглед, обезбеђење безнапонског стања и рад службеног надзора:				
	- интерни технички преглед 0,4 kV кабловског вода	ком	1	11.584,00	11.584,00
	- обезбеђење потребног безнапонског стања (манипулација расклопном опремом на 0,4 kV напонском нивоу)	ком	2	6.862,00	13.724,00
	- стручни надзор над изградњом 0,4 kV кабловског вода (за инвестиције преко 1.000.000,00 до 2.000.000,00 РСД)	ком	1	20.731,00	20.731,00
			СВЕГА Б. :		**274.034,00**
	УКУПНИ ТРОШКОВИ ИЗГРАДЊЕ ПРИКЉУЧКА :				
А.	0,4 kV кабловски вод				2.026.699,00
Б.	Мерно место				290.100,00
В.	Пројектна документација, геодетски радови, интерни технички преглед, обезбеђење безнапонског стања и рад службеног надзора				274.034,00
			СВЕГА = А + Б + В :		**2.590.833,00**

- Структура изведених радова:

"Инфраструктура железнице Србије" а.д. Београд је (по овлашћењу Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд , Огранак Електродистрибуција Суботица) извела следеће радове:

- тачку А. у износу од:	2.026.699,00
- тачку Б. у износу од:	290.100,00
- тачку В.1. у износу од:	140.000,00
- тачку В.2. у износу од:	87.995,00
СВЕГА :	**2.544.794,00 дин.**

Ред. бр.	ОПИС	Јед. мере	Коли чина	Јединична цена	Укупно
	Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд , Огранак Електродистрибуција Суботица је извела следеће радове: - тачку В.3. у износу од:				46.039,00
				СВЕГА :	**46.039,00 дин.**
	ТРОШКОВИ КОЈЕ СНОСИ СТРАНКА :				
1.	Трошкови прикључка				2.590.833,00
2.	Део трошкова система насталих због прикључења објекта (45 kW x 1.215,11 дин.)				54.679,95
				УКУПНО :	**2.645.512,95**
				ПДВ 20% :	**529.102,59**
				СВЕУКУПНО :	**3.174.615,54**

За Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд
Огранак Електродистрибуција Суботица :

1. _____
Миладин Лошић, дипл.ел.инг.

2. _____
Ернест Мутњаковић, ел.техн.

За "Инфраструктура железнице Србије" а.д. Београд :

1. _____

датум: _____

Огранак Електродистрибуција Суботица
Број: 2541200-Д.07.09.-187249-22
Датум: 28.02.2024. год.

ЗАПИСНИК

**о реализованим радовима и примопредаји
инвестиционо-техничке и финансијске документације**

Уговор број: 87.1.0.0.-Д.07.09.-187249-22 од 06.06.2022. године
Објекат: Расвета надвожњака (тачка 3.31) Суботица, кат. парцела бр. 5316 к.о. Стари град

Сачињен дана 28.02.2024. године у просторијама Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Суботица, Суботица, Сегедински пут 22-24.

Присутни:

1.

као представник Странке "Инфраструктуре железнице Србије" АД Београд, с једне стране и

1. Дејан Пејовић, дипл.ел.инж. - председник
2. Миладин Лошић, дипл.ел.инж. - члан
3. Ернест Мутњаковић, ел.техн. - члан

као представници Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Суботица, по Решењу директора број 2540400-Д.07.09.-436249/1-2023 од 03.10.2023. године, с друге стране.

Представници су радили у времену од 10^{00} до 11^{30} часова.

У наведеном временском интервалу представници су извршили увиђај на лицу места, упоредили стање обавеза из уговора са стањем на терену те су установили:

- Затечено стање на терену одговара стању из уговора бр. 87.1.0.0.-Д.07.09.-187249-22 од 06.06.2022. године
- Предата је инвестиционо-техничка и финансијска документација за реализоване радове

- Странка: је порески обвезник [X]

  није порески обвезник [ ]

Представници потврђују:

Р. б.	Шифра типа из номеклатуре				НАЗИВ	Јед. мере	Коли чина	Јединична цена	Укупно
А	**Мерно место**								
1.	9	5	3	2	Директно трофазно бројило	ком	1	15.596,08	15.596,08
2.	9	5	3	2	Орман мерног места - испорука и уградња	ком	1		13.903,92
Б	**Припремно-завршни радови**								
1.	Остали трошкови					ком	1	9.000,00	9.000,00
								УКУПНО:	**38.500,00**

Технички опис:

- Трофазно директно бројило и аутоматским осигурачима 3x16A у постојећем орману мерног места ПОММ-2В.

Записник о реализованим радовима и примопредаји инвестиционо-техничке и финансијске документације сачињен је у 4 (четри) истоветних примерка, при чему Електродистрибуција д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Суботица задржава 2 (два) примерка за своје потребе.

За "Инфраструктуре железнице Србије" АД Београд, овлашћено лице

1. _____

За Електродистрибуција Србије доо Београд, Огранак Електродистрибуција Суботица, овлашћена лица

1. _____
Дејан Пејовић

2. _____
Миладин Лошић

3. _____
Ернест Мутњаковић

ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ

Предмет: Обрачун изведених радова према уговору бр. 87.1.0.0.-Д.07.09. -187249-22 од 06.06.2022. год. – Окончана ситуација **Датум :** 28.02.2024. год.

Назив: Пружање услуге прикључења на дистрибутивни систем електричне енергије објекта расвете надвожњака (тачка 3.31) у Суботици, км 177+857.22, кат. парцела бр. 5316 к.о. Стари град

Странка: "Инфраструктура железнице Србије" а.д. Београд, ул. Немањина бр. 6.

Ред. бр.	ОПИС	Јед. мере	Количина	Јединична цена	Укупно
1.	ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ				
1.1.	Монтажа у постојећи полиестерски мерни ормана типа ПОММ-2В трофазног двотарифног директног бројила активне енергије 3x230/400, класе тачности 2, са уређајем за управљање тарифом и аутоматскиХ осигурача 3x16A	ком	1	26.500,00	26.500,00
1.2.	Неспецифирани ел. монтажни радови према потребама на терену и налогу надзорног органа	ком	1	3.000,00	3.000,00
		СВЕГА 1. :			**29.500,00**
2.	ПРИПРЕМНО-ЗАВРШНИ РАДОВИ				
2.1.	Трошкови погона управљача дистрибутивном мрежом са потребним бројем манипулација	ком	1	9.000,00	9.000,00
		СВЕГА 2. :			**9.000,00**
3.	Интерни технички преглед, обезбеђење безнапонског стања, рад службеног надзора и пуштање прикључка у рад	ком	1	9.855,00	9.855,00
		СВЕГА 3. :			**9.855,00**
	УКУПНИ ТРОШКОВИ ИЗГРАДЊЕ ПРИКЉУЧКА :				
1.	Електромонтажни радови				29.500,00
2.	Припремно-завршни радови				9.000,00
3.	Интерни технички преглед, обезбеђење безнапонског стања, рад службеног надзора и пуштање прикључка у рад				9.855,00
		СВЕГА = 1 + 2 + 3 :			**48.355,00**

- Структура изведених радова:

"Инфраструктура железнице Србије" а.д. Београд је (по овлашћењу Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд , Огранак Електродистрибуција Суботица) извела следеће радове:

- тачку 1. у износу од: 29.500,00
- тачку 2. у износу од: 9.000,00

СВЕГА : 38.500,00 дин.

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд , Огранак Електродистрибуција Суботица је извела следеће радове:

- тачку 3. у износу од: 9.855,00

СВЕГА : 9.855,00 дин.

	ТРОШКОВИ КОЈЕ СНОСИ СТРАНКА :		
1.	Трошкови прикључка		48.355,00
2.	Део трошкова система насталих због прикључења објекта		8.048,93
		УКУПНО :	**56.403,93**
		ПДВ 20% :	**11.280,79**
		СВЕУКУПНО :	**67.684,72**

За Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд
Огранак Електродистрибуција Суботица :

1. _____
Миладин Лошић, дипл.ел.инг.

2. _____
Ернест Мутњаковић, ел.техн.

За "Инфраструктура железнице Србије" а.д. Београд :

_____

датум: _____

ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ

SCF

OGRANAK ELEKTRODISTRIBUCIJA SUBOTICA
SEGEDINSKI PUT 22-24, SUBOTICA 24000

0002h13566

PIB: 109108420 103300
INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE A.D .
NEMANJINA 6
11000 BEOGRAD (GRAD)
Srbija

Račun broj: 3000459781

Mesto i datum izdavanja: SUBOTICA, 25.07.2024.
Datum prometa: 16.07.2024.
Naš broj: 07.09.-129751-22

Osnov: Po rešenju broj: 07.09.-129751-22 od 24.04.2022
SEKTOR ZA INVESTICIJE
Usluga priključenja na distributivni sistem električne energije,telekomunikaciona oprema,FEKETIĆ (3.0.).

RBR	Naziv usluge	Kol.	JM	Cena	Vrednost/ Poreska osnovica	Stopa PDV%	PDV	Ukupno
1.	Usluga priključenja na elektroenergetsku mrežu - individualni SN	1	Kom	55.180.121,50	55.180.121,50	20	11.036.024,30	66.216.145,80
2.	Trošak DTS	1	Kom	88.559,10	88.559,10	20	17.711,82	106.270,92
UKUPNO					**55.268.680,60**		**11.053.736,12**	**66.322.416,7**

Učešće kupca u izgradnji **55.322.946,0**

Osnovica: 55.268.680,6
Stopa PDV %: 2
PDV: 11.053.736,1
Ukupno za plaćanje: 10.999.470,7

Broj tekućeg računa: 160-920014-72
Poziv na broj: 97-021000484125
Datum valute: 09.08.2024.

21 „31 777

Deo računa - učešće kupca je razmena dobara i usluga, i za taj iznos je potrebno da nam pošaljete fakturu: 53.808.435,00 bez PDV-a po čl.10 Uredbe o klasifikaciji delatnosti br. 43.21, a 1262092,5 plus pdv - trošak projektno-tehničke dokumentacije, na osnovu Ugovora broj 87-.1.0.0.-D.07.09.-129751-22.
Iznos ukupno za uplatu treba da uplatite na naš tekući račun.

Fakturisao **Kontrolisao** **Odgovorno lice**

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд 144

ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ

Огранак Електродистрибуција Суботица
Сегедински пут 22-24
ПИБ: 100001378

ИНТЕРНИ ОБРАЧУН бр. 129751-22

Место и датум: Суботица 25.07.2024.

Назив испоручиоца :	"Ифраструктура железнице Србије" а.д.
Адреса испоручиоца :	Немањина 6
ПИБ испоручиоца :	109108420
Датум промета :	16.07.2024
Број рачуна :	3000459781
Датум рачуна :	25.07.2024

Класификација делатности : 42.22

По рачуну настала је пореска обавеза-укалкулисан ПДВ - Електродистрибуција је порески дужник у складу са чланом 10. став 2. тачка 3. Закона о порезу на додату вредност

Ред. бр.	Опис	Ознака валуте	Основица	Стопа ПДВ	Износ ПДВ	Вредност са ПДВ
1	Прикључак	РСД	53.808.435,00	20%	10.761.687,00	64.570.122,00
УКУПНО:			53.808.435,00		10.761.687,00	64.570.122,00

Дин.	**64.570.122,00**

Основица	Пореска стопа	Износ ПДВ
53.808.435,00	20%	10.761.687,00

Обрачунао:

Директор огранка

Електродистрибуција Србије А.О.Д. * Београд * 144

SAT BR.
513 000 053 636

Број: 87.1.0.0.-D.07.09.-129751-22

Датум: 24.05.2022. године

„Инфраструктура железнице Србије" а.д.
Бр. 1/2022-1/678
15.06 2022 год.
БЕОГРАД, Немањина број 6

УГОВОР

О ПРУЖАЊУ УСЛУГЕ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ДИСТРИБУТИВНИ СИСТЕМ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

УГОВОРНЕ СТРАНЕ

1. Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Булевар уметности 12, ПИБ: 100001378, матични број 07005466, Огранак Електродистрибуција Суботица, ПИБ: 100001378, Суботица, Сегедински пут 22-24, 24000 Суботица, којег заступа директор огранка Душко Петровић, дипл.ел.инж. (у даљем тексту: ЕДС), на основу Одлуке директора Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд о преносу овлашћења и утврђивању надлежности и одговорности бр. 05.0.0.0.-08.01.-23077/1-2021 од 25.01.2021, у својству инвеститора

2. "Инфраструктура железнице Србије" а.д., Немањина бр. 6, Београд, МБ:21127094, ПИБ 109108420, које заступа в.д. генералног директора др Небојша Шурлан, (у даљем тексту: Странка)

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Овим уговором дефинише се пружање услуге за прикључење на дистрибутивни систем електричне енергије (у даљем тексту: ДСЕЕ) објекта: Објекат за смештај телекомуникационе опреме, ФЕКЕТИЋ, (тачка 3.0.) (у даљем тексту: објекат) према издатим условима за пројектовање и прикључење број 87.1.0.0.-D.07.09.-476-21 од 16.06.2021 (у даље тексту: УПП), а на основу издате грађевинске дозволе број 351-02-03590/2021-07 од 26.10.2021. године.

Према врсти прикључак је индивидуални, а карактер прикључења је трајни.
Прикључак се састоји од:

- Новог гвоздено-решеткастог стуба (ГРС-а) са потребним конзолама, изолаторима и бочним учинским 20 **kV** растављачем, у линију постојећег 20 **kV** надземног вода (20 **kV** извод "Запад" из РС 20 **kV** "Фекетић").
- 20 **kV** кабловског вода, са каблом типа ХНЕ 49А 3x(1x150мм^2), од новог ГРС-а до нове СТС-13П Фекетић.
- Трофазног тросистемског бројила активне и реактивне енергије, двотарифно са показивачем максимума са ГПРС/ГСМ модемом, називног напона 400 **V** и класе тачности 1, реактивно класе 3.
- Три струјна мерна трансформатора (СМТ) класе тачности 0,5.

а) **Припремни радови** на изградњи прикључка обухватају:

- решавање имовинско-правних односа (у даљем тексту: ИПО) са власницима парцела на којима ће се градити прикључак,
- исходовање свих неопходних сагласности и одобрења,
- исходовање комплетне документације потребне за изградњу прикључка у складу са прописима којима се уређује област планирања и изградње,
- израду пројектне документације сагласно прописима којима се уређује област планирања и изградње,
- исходовање решења о одобрењу за извођење радова,
- пријаву градилишта.

б) **Изградња прикључка** обухвата:

- набавку добара, у потпуности у складу са карактеристикама из спецификације идејног пројекта,
- пријем добара код испоручиоца – произвођача, од стране надзорног органа ЕДС,
- извођење грађевинских и електромонтажних радова у потпуности у складу са УПП ,решењем о одобрењу за извођење радова, пројектном документацијом и под стручним надзором ЕДС,

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд
11070 Београд – Нови Београд
Булевар уметности бр. 12
ПИБ: 100001378
Матични број: 07005466

- интерни технички преглед комисије ЕДС,
- технички преглед ,
- коначан обрачун и потписивање записника о реализованим радовима и примопредаји инвестиционо-техничке и финансијске документације.

Прикључак се гради у сврху прикључења објекта Странке на постојећи ДСЕЕ у складу са издатим УПП.

ТРОШКОВИ УСЛУГЕ

Члан 2.

ЕДС и Странка су се споразумеле да Странка о своме трошку изведе радове на изградњи прикључка ангажујући правно лице или предузетника који су уписани у регистар понуђача за грађење објеката, односно које је уписано у одговарајући регистар за извођење радова, дефинисан чланом 1. Овог Уговора.

ЕДС врши: службени надзор над изградњом, интерни технички преглед и пуштање прикључка у погон и вредност тих радова износи 109.594,00 РСД (без обрачунатог ПДВ).

Преостале обавезе Странке према овом Уговору су:

	Опис	Цена (РСД)
1.	Трошкови прикључка које сноси Финансијер (преостали трошкови прикључка)	109.594,00
2.	Део трошкова система насталих због прикључења објекта	88.559,10
3.	Порез на додату вредност	39.630,62
	УКУПНО:	237.783,72

МЕЂУСОБНА ПРАВА И ОБАВЕЗЕ

Члан 3.

ЕДС, у својству инвеститора изградње прикључка, овлашћује Странку, "Инфраструктура железнице Србије" а.д., Немањина бр. 6, Београд, МБ:21127094, (назив и адреса Странке), да у њено име предузима радње за које је као инвеститор овлашћен у складу са прописима којима се уређују области енергетике, планирања и изградње, безбедности и здравља на раду, заштите животне средине и да у њено име изведе све радове дефинисане чланом 2. овог Уговора укључујући и пријаву градилишта.

Члан 4.

ЕДС и Странка су сагласне да се након изградње и добијања позитивног записника комисије за интерни технички преглед сачини записник о реализованим радовима и примопредаји инвестиционо-техничке и финансијске документације који ће бити обострано потписан и оверен.

Члан 5.

Изграђени прикључак је основно средство ЕДС.

Члан 6.

Права и обавезе ЕДС у пружању услуге из члана 1. овог уговора су да:

а) врши све дужности и остварује сва права инвеститора при изградњи прикључка, у складу са чланом 3. и чланом 7. овог Уговора,
б) да сагласност на ситуационо решење којим је обрађен избор трасе и локације прикључка,
в) на основу ситуационог решења достави Странки Пројектни задатак за израду пројекта прикључка потписан и оверен од стране ЕДС, са техничким карактеристикама опреме,
г) именује главног пројектанта и о томе писаним путем обавести Странку,

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд
11070 Београд – Нови Београд
Булевар уметности бр. 12
ПИБ: 100001378
Матични број: 07005466

в) на основу ситуационог решења достави Странки Пројектни задатак за израду пројекта прикључка потписан и оверен од стране ЕДС, са техничким карактеристикама опреме,
г) именује главног пројектанта и о томе писаним путем обавести Странку,
д) прегледа и верификује достављени идејни пројекат за изградњу прикључка,
ђ) именује службени надзор за контролу квалитета уграђеног материјала и изведених радова и о томе писаним путем обавести Странку,
е) врши службени надзор над изградњом прикључка,
ж) изврши своје обавезе дефинисане чланом 2. овог уговора,
з) формира комисију и изврши интерни технички преглед у року до 15 (петнаест) дана од дана пријема писменог обавештења Странке да је прикључак завршен,
и) одржава прикључак у технички исправном стању, ради непрекидног и квалитетног напајања електричном енергијом објекта Странке,
ј) да изврши контролу техничке и финансијске документације изведених радова коју потврђује записником о реализованим радовима и примопредаји инвестиционо-техничке и финансијске документације,

Члан 7.

Права и обавезе Странке у изградњи прикључка из члана 1. овог Уговора су да:

а) Уплати укупан износ финансијских средстава из члана 2. овог Уговора у року од 8 дана закључења овог Уговора, на пословни рачун Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, број: 160-920014-72, који се води код Банка Интеса

б) изради ситуационо решење којим је обрађен избор трасе и локације прикључка и исто достави ЕДС писаним путем на сагласност,
в) достави ЕДС ситуационо решење у циљу израде Пројектног задатка за израду пројекта прикључка,
г) достави ЕДС све примерке идејног пројекта са техничким карактеристикама опреме која се уграђује, на преглед и оверу,
д) достави ЕДС решење о одобрењу за извођење радова за изградњу истог,
ђ) обезбеди геодетско снимање и картирање изграђеног прикључка,
е) изгради прикључак тако што ће да:
- на бази техничке спецификације из идејног пројекта за изградњу прикључка, уговори испоруку добара и извођење радова ангажујући правно лице или предузетника који су уписани у регистар понуђача за грађење објеката сходно прописима који уређују област јавне набавке, односно за извођење радова сходно прописима којима је уређена област планирања и изградње,
- благовремено, писаним путем, обавести службени надзор о термину фабричког пријема и испитивања уговорених добара,
- писаним путем обавести службени надзор најмање 10 дана пре планираног почетка радова и достави му решење о одговорном извођачу радова,
- изведе грађевинске и електромонтажне радове у складу са идејним пројектом,
- одговоран је за сву учињену евентуалну штету на усевима и објектима власника парцела на којима се гради прикључак,
- по завршетку изградње прикључка, достави потребну документацију наведену у УПП и овим уговором, обавести писаним путем службени надзор да су радови завршени и да поднесе захтев за интерни технички преглед,
- достави гаранцију извођача за изведене радове са минималним гарантним роком од 24 месеца и гаранцију за уграђену опрему према гарантним роковима произвођача уграђене опреме од минимално 24 месеца ,
- изврши коначан обрачун и записнички преда сву оригиналну техничку и финансијску документацију ради прегледа и провере правне ваљаности по питању регулисања имовинско-правних односа.

ж) достави један примерак закљученог уговора са извођачем радова и доказ да извођач радова испуњава услове у складу са прописима којима се уређује област планирања и изградње и јавних набавки,

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд
11070 Београд – Нови Београд
Булевар уметности бр. 12
ПИБ: 100001378
Матични број: 07005466

з) у случају да одустане од изградње уговореног прикључка, надокнади стварне трошкове ЕДС, настале до писаног отказа овог уговора,
и) сноси одговорност за евентуални нестанак или оштећење добара који се користе за изградњу прикључка до потписивања записника о реализованим радовима и примопредаји инвестиционо-техничке и финансијске документације и стављања у погон истог,
ј) обезбеди сву документацију потребну за прикључење објекта која је наведена у издатим УПП,

Члан 8.

Службени надзор ЕДС је овлашћен да на терет и о трошку Странке одбије пријем добара и извођење радова, који нису испоручени и уграђени у складу са идејним пројектом за изградњу прикључка.

БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Члан 9.

Странка је дужна да, у складу са овлашћењем из члана 3. овог Уговора, обезбеди доследну и потпуну примену прописа којима се уређује безбедност и здравље на раду предузимањем одговарајућих мера и активности на начин да:

- обезбеди примену спровођења мера о безбедности и здрављу на раду на месту изградње прикључка,
- најмање 8 дана пре почетка рада обавести надлежну инспекцију о почетку радова,
- упозори свако лице, које се по било ком основу налази у радној околини, на опасности места и штетности по здравље које се јављају односно мере које треба да примени.

Члан 10.

Странка је дужна да, у складу са овлашћењем из члана 3. овог Уговора, обезбеди доследну и потпуну примену прописа којима се уређује област заштите животне средине предузимањем следећих мера и активности:

- приликом радова не нарушава околину, а по завршетку радова све врати у првобитно стање,
- у случају да дође до загађивања околине дужан је да преузме све законом предвиђене мере и санира последице,
- сав отпадни материјал који настане приликом радова се мора на безбедан начин одложити и на законом предвиђен начин третирати.

РОК ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ

Члан 11.

ЕДС и Странка су споразумно утврдиле следеће рокове:

- рок за прикључење објекта Странке је 15 (петнаест) дана од пријема захтева надлежног органа у складу са прописима којима се уређује област планирања и изградње, уз услов да је потписан записник о реализованим радовима и примопредаји инвестиционо-техничке и финансијске документације и извршене обавезе из чланова 4. и 7.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 12.

На све односе који настану међу уговорним странама, а који нису регулисани одредбама овог уговора примењиваће се законски и други прописи који регулишу ову материју.

Члан 13.

Уговорне стране су сагласне да све узајамне спорове реше мирним путем, а ако не постигну споразум, спор ће решити пред надлежним судом у Суботици.

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд
11070 Београд – Нови Београд
Булевар уметности бр. 12
ПИБ: 100001378
Матични број: 07005466

Члан 14.

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника ЕДС и Странке.

Члан 15.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих Странка задржава 2 (два) примерка.

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд

Огранак ЕлектродистрибуцијаСуботица

Директор огранка

Душко Петровић,дипл.ел.инж.

Странка
„Инфраструктра жалезнице Србије" а.д.
в.д. генералног директора

др Небојша Шурлан

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд
11070 Београд – Нови Београд
Булевар уметности бр. 12
ПИБ: 100001378
Матични број: 07005466

ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ

SEF

OGRANAK ELEKTRODISTRIBUCIJA SUBOTICA
SEGEDINSKI PUT 22-24, SUBOTICA 24000

00024135

PIB: 109108420 103300
INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE A.D .
NEMANJINA 6
11000 BEOGRAD (GRAD)
Srbija

Račun broj: 3000460069

Mesto i datum izdavanja: SUBOTICA, 26.07.2024.
Datum prometa: 26.07.2024.
Naš broj: 87-129760-22

Osnov: Po rešenju broj: 87-129760-22 od
SEKTOR ZA INVESTICIJE
Usluga priključenja na distributivni sistem električne energije,telekomunikaciona oprema ,MALI IĐOŠ(3.4).

RBR	Naziv usluge	Kol.	JM	Cena	Vrednost/ Poreska osnovica	Stopa PDV%	PDV	Ukupno
1.	Usluga priključenja na elektroenergetsku mrežu - individualni SN	1	Kom	3.453.951,90	3.453.951,90	20	690.790,38	4.144.742,28
2.	Trošak DTS	1	Kom	54.679,95	54.679,95	20	10.935,99	65.615,94
UKUPNO					**3.508.631,85**		**701.726,37**	**4.210.358,2**
Plaćeno dana 05.07.2022., avansni račun br. 4000202440					93.856,95	20	18.771,39	**112.628,3**
Učešće kupca u izgradnji								**3.468.377,1**
PREOSTALO ZA PLAĆANJE								**629.352,78**

Broj tekućeg računa: 160-920014-72
Poziv na broj: 97-461000320730
Datum valute: 09.09.2024.

21 ,32079

Deo računa - učešće kupca je razmena dobara i usluga, i za taj iznos je potrebno da nam pošaljete fakturu: 3.146.763,90 bez PDV-a po čl.10 Uredbe o klasifikaciji delatnosti br. 43.21, a 268.011,00 plus pdv - trošak projektno-tehničke dokumentacije, na osnovu Ugovora broj 87-.1.0.0.-D.07.09.-129760-22.
Iznos ukupno za uplatu treba da uplatite na naš tekući račun.

Fakturisao

Kontrolisao

Електродистрибуција Србије д.о.о. * Београд * 144

Odgovorno lice

1/1

ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ

Огранак Електродистрибуција Суботица
Сегедински пут 22-24
ПИБ: 100001378

ИНТЕРНИ ОБРАЧУН бр. 129760-22

Место и датум: Суботица 26.07.2024.

Назив испоручиоца : "Ифраструктура железнице Србије" а.д.
Адреса испоручиоца : Немањина 6
ПИБ испоручиоца : 109108420
Датум промета : 26.07.2024
Број рачуна : 3000460069
Датум рачуна : 26.07.2024

Класификација делатности : 42.22

По рачуну настала је пореска обавеза-укалкулисан ПДВ - Електродистрибуција је порески дужник у складу са чланом 10. став 2. тачка 3. Закона о порезу на додату вредност

Ред. бр.	Опис	Ознака валуте	Основица	Стопа ПДВ	Износ ПДВ	Вредност са ПДВ
1	Прикључак	РСД	3.146.763,90	20%	629.352,78	3.776.116,68
УКУПНО:			3.146.763,90		629.352,78	3.776.116,68

Дин.	**3.776.116,68**

Основица	Пореска стопа	Износ ПДВ
3.146.763,90	20%	629.352,78

Обрачунао:

Електродистрибуција Србије 144 а.д.о. Београд

Директор огранка

513...40454 05.07. 112.628,34

Предмет: Обрачун изведених радова према уговору бр. 87.1.0.0.-Д.07.09. -129760-22 од 24.05.2022. год. – Окончана ситуација **Датум :** 26.07.2024. год.

Назив: Напајање електричном енергијом објекта телекомуникациона опрема у Малом Иђошу (3.4) км 135+725

Странка: "Инфраструктура железнице Србије" а.д. Београд, ул. Немањина бр. 6.

Ред. бр.	ОПИС	Јед. мере	Количина	Јединична цена	Укупно
1	2	3	4	5	6
A.	0,4 KV КАБЛОВСКИ ВОД И МЕРНО МЕСТО				
1.	Испорука и уградња слободностојеће армирано-бетонског постоља САБП600 са кабловском прикључном кутијом КПК типа ЕВ-1П са улошцима осигурача 3x100A, на локацији уз линију регулације са железницом на јавној површини:				
	- испорука и уградња армирано-бетонског постоља САБП-600 са одговарајућим полиестерским поклопцима	ком	1	52.500,00	52.500,00
	- испорука и уградња слободностојећег КПК ЕВ 1П (1 слога од 3 осигурача) на бетонски темељ	ком	1	62.160,00	62.160,00
	- испорука и уградња ножастог осигурача NV1 од 100A	ком	3	2.100,00	6.300,00
	- испорука, полагање и везивање уземљења радне нуле на КПК	ком	1	63.000,00	63.000,00
	- испитивање инсталација и мерење отпора уземљења	ком	1	25.200,00	25.200,00
2.	Изградња 0,4 kV кабловска вода са кабелом ПП00-А 4x150 мм^2 од постоља осигурача у НН РО СТС-31 Бачка Топола до подножја осигурача у новој КПК:				
	- машински ископ земље свих категорија, за кабловске ровове	м^3	94	4.137,00	388.878,00
	- ручно насипање земље из ископа у слојевима до 30цм дебљине (ровови, око темеља итд), категорије земље I-IV	м^3	94	1.134,00	106.596,00
	- ручно или машинско збијање земље, песка, шљунка, туцаника у слојевима од 10-20 цм	м^3	94	1.911,00	179.634,00
	- ручно планирање земље – равна или коса површина, категорије земље I-IV	м^2	100	273,00	27.300,00
	- крчење шибља	м^2	30	273,00	8.190,00
	- контрола збијености материјала у кабловском рову	ком	3	16.111,20	48.333,60
	- машинско подбушивање "кртицом" испод пута за израду кабловских прелаза, са припремом места за постављање "кртице" - ø 110 мм	м	11	7.366,80	81.034,80
	- набавка, испорука, транспорт и уградња ПВЦ цеви типа "јувидур" или друге ø110мм	м^2	11	1.764,00	19.404,00
	- испорука и полагање кабла 1kV ПП00/А 4x150 мм^2, положен у ров без опеке и песка	м	259	4.830,00	1.250.970,00
	- испорука и полагање кабла 1kV ПП00/А 4x150 мм^2, положен у постојећу ПВЦ цев, кабловицу, кабловске канале и слично	м	15	4.935,00	74.025,00
	- полагање упозоравајуће траке изнад енергетских каблова	м	259	31,50	8.158,50
	- суво отварање кабла (Al или Cu) пресека до 4x150мм^2 и везивање у ТС, КПК, ОММ или РО	ком	2	10.080,00	20.160,00
	- набавка, испорука и транспорт и монтажа дуж трасе рова привремене ограде на металним или дрвеним стубићима и демонтажа по завршетку радова - пластична	м	240	693,00	166.320,00
	- уградња ознаке за кабловску завршницу	ком	2	1.050,00	2.100,00
	- кабел ознака за травњак	ком	15	4.200,00	63.000,00
	- испорука и уградња ножастог осигурача НВ00 од 160А	ком	3	2.100,00	6.300,00
	- израда елабората привремене саобраћајне сигнализације	ком	1	63.000,00	63.000,00
	- припремно-завршни радови за кабловске водове до 500м	ком	1	46.200,00	46.200,00

Ред. бр.	ОПИС	Јед. мере	Коли чина	Јединична цена	Укупно
1	2	3	4	5	6
3.	Испорука и монтажа ормана обрачунског мерног места типа ПОММ ПИ-1/ц за полуиндиректно мерење на бетонско постоље типа САБП600. У орман се уграђује трофазна мултифункционална мерна група у полу-индиректном споју са GPRS/GSM модулом и струјни мерни трансформатори СМТ преносног односа 75/5А (за одобрену снагу од 45 kW):				
	- испорука и уградња шемираног ПОММ-4 за полуиндиректно мерење опремљеног по шеми ПИ-1ц на бетонско постоље	ком	1	172.200,00	172.200,00
	- испорука и уградња у орман мерног места трофазног тросистемског мултифункционалног бројила-мерне групе у полуиндиректном споју са ГПРС/ГСМ модулом	ком	1	84.000,00	84.000,00
	- испорука и уградња струјног мерног трансформатора 0,4kV, преносног односа од 75/5 А/А, индуктивни, пролазни, кл.0,5, 5VA, ФS=5;	ком	3	29.400,00	88.200,00
	- испорука и полагање кабла 1kV ПП00 4x70 мм^2, положен у постојећу PVC цев, кабловицу, поцинковане цеви, кабловске канале и слично (веза између КПК и ПОММ)	м	2	6.720,00	13.440,00
	- суво отварање кабла (Al или Cu) пресека до 4x150мм^2 и везивање у ТС, КПК, ОММ или РО	ком	2	10.080,00	20.160,00
			СВЕГА А :		**3.146.763,90**
Б.	ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И СТРУЧНИ НАДЗОР				
1.	Израда пројектне документације за изградњу кабловског вода:				
	- израда идејног решења и идејног пројекта за изградњу кабловског вода 10(20) или 1 kV - до 500м трасе	ком	1	180.000,00	180.000,00
2.	Геодетски радови:				
	- обележавање трасе електроенергетских водова (0,4, 10 и 20 kV) са израдом протокола, дужине до 100 м	ком	1	11.550,00	11.550,00
	- обележавање трасе електроенергетских водова (0,4, 10 и 20 kV) са израдом протокола, дужине преко 100 м	м	170	115,50	19.635,00
	- снимање електроенергетских водова (0,4, 10 и 20 kV) дужине до 50 м	ком	1	16.170,00	16.170,00
	- снимање електроенергетских водова (0,4, 10 и 20 kV) дужине преко 50 м	м	220	184,80	40.656,00
3.	Интерни технички преглед, обезбеђење безнапонског стања и рад стручног надзора:				
	- интерни технички преглед 0,4 kV кабловског вода	ком	1	11.584,00	11.584,00
	- обезбеђење потребног безнапонског стања (манипулација расклопном опремом на 0,4 kV напонском нивоу)	ком	1	6.862,00	6.862,00
	- стручни надзор над изградњом ЕЕО (за вредност инвестиције преко 1.000.000,00 РСД до 2.000.000,00 РСД)	ком	1	20.731,00	20.731,00
			СВЕГА Б. :		**307.188,00**
	УКУПНИ ТРОШКОВИ ИЗГРАДЊЕ ПРИКЉУЧКА :				
А.	0,4 kV кабловски вод и мерно место				3.146.763,90
Б.	Пројектно-техничка документација				307.188,00
			СВЕГА = А + Б :		**3.453.951,90**

- Структура изведених радова:

"Инфраструктура железнице Србије" а.д. Београд је (по овлашћењу Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд , Огранак Електродистрибуција Суботица) извела следеће радове:

- тачку А. у износу од:		3.146.763,90
- тачку Б.1. у износу од:		180.000,00
- тачку Б.2. у износу од:		88.011,00
	СВЕГА :	**3.414.774,90 дин.**

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд , Огранак Електродистрибуција Суботица је извела следеће радове:

- тачку Б.3. у износу од:		39.177,00
	СВЕГА :	**39.177,00 дин.**

Ред. бр.	ОПИС	Јед. мере	Коли чина	Јединична цена	Укупно
	ТРОШКОВИ КОЈЕ СНОСИ СТРАНКА :				
1.	Трошкови прикључка				3.453.951,90
2.	Део трошкова система насталих због прикључења објекта (45 kW x 1.215,11 дин.)				54.679,95
		УКУПНО :			**3.508.631,85**
		ПДВ 20% :			**701.726,37**
		СВЕУКУПНО :			**4.210.358,22**

За Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд
Огранак Електродистрибуција Суботица :

1. _____
Миладин Лошић, дипл.ел.инг.

2. _____
Ернест Мутњаковић, ел.техн.

За "Инфраструктура железнице Србије" а.д. Београд :

1. _____

датум: _____

ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ

OGRANAK ELEKTRODISTRIBUCIJA SUBOTICA
SEGEDINSKI PUT 22-24, SUBOTICA 24000

PIB: 109108420 103300
INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE A.D .
NEMANJINA 6
11000 BEOGRAD (GRAD)
Srbija

Račun broj: 3000455330

Mesto i datum izdavanja: SUBOTICA, 27.06.2024.
Datum prometa: 10.06.2024.
Naš broj: 87-123679-22

Osnov: Po rešenju broj: 87-123679-22 od
SEKTOR ZA INVESTICIJE
Usluga priključenja na distributivni sistem električne energije,crpna stanica (3.16), NOVI ŽEDNIK.

RBR	Naziv usluge	Kol.	JM	Cena	Vrednost/ Poreska osnovica	Stopa PDV%	PDV	Ukupno
1.	Usluga priključenja na elektroenergetsku mrežu - individualni NN	1	Kom	3.468.574,00	3.468.574,00	20	693.714,80	4.162.288,80
2.	Trošak DTS	1	Kom	54.679,95	54.679,95	20	10.935,99	65.615,94
UKUPNO					**3.523.253,95**		**704.650,79**	**4.227.904,7**
Plaćeno dana 05.07.2022., avansni račun br. 1000202443					163.785,95	20	32.757,19	**196.543,1**
Učešće kupca u izgradnji								**3.377.468,0**
PREOSTALO ZA PLAĆANJE								**653.893,60**

Broj tekućeg računa: 160-920014-72
Poziv na broj: 97-331000320702
Datum valute: 12.07.2024.

Deo računa - učešće kupca je razmena dobara i usluga, i za taj iznos je potrebno da nam pošaljete fakturu: 3.269.468,00 bez PDV-a po čl.10 Uredbe o klasifikaciji delatnosti br. 43.21, a 90.000,00 plus pdv - trošak projektno-tehničke dokumentacije, na osnovu Ugovora broj 87-.1.0.0.-D.07.09.-123679-22.
Iznos ukupno za uplatu treba da uplatite na naš tekući račun.

Fakturisao | Kontrolisao | Odgovorno lice

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд 144

ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ

Огранак Електродистрибуција Суботица
Сегедински пут 22-24
ПИБ: 100001378

ИНТЕРНИ ОБРАЧУН бр. 123679-22

Место и датум: Суботица 26.06.2024.

Назив испоручиоца :	"Ифраструктура железнице Србије" а.д.
Адреса испоручиоца :	Немањина 6
ПИБ испоручиоца :	109108420
Датум промета :	10.06.2024
Број рачуна :	3000454968
Датум рачуна :	25.06.2024

Класификација делатности : 42.22

По рачуну настала је пореска обавеза-укалкулисан ПДВ - Електродистрибуција је порески дужник у складу са чланом 10. став 2. тачка 3. Закона о порезу на додату вредност

Ред. бр.	Опис	Ознака валуте	Основица	Стопа ПДВ	Износ ПДВ	Вредност са ПДВ
1	Прикључак	РСД	3.269.468,00	20%	653.893,60	3.923.361,60
УКУПНО:			3.269.468,00		653.893,60	3.923.361,60

Дин.	**3.923.361,60**

Основица	Пореска стопа	Износ ПДВ
3.269.468,00	20%	653.893,60

Обрачунао:

Директор огранка

Електродистрибуција Србије д.о.о. * Београд * 144

4000048217
Збогно 4000055498

5.07.'22.

Upr. 196.543,14

513 ... 40457

Предмет: Обрачун изведених радова према уговору бр. 87.1.0.0.-Д.07.09.-123679-22 од 24.05.2022. год. – Окончана ситуација **Датум :** 10.06.2024. год.

Назив: Напајање електричном енергијом објекта црпне станице у Новом Жедику (3.16.), на кат. парцели бр. 6632/4 к.о. Жедник

Странка: "Инфраструктура Железнице Србије" а.д. Београд, ул. Немањина бр. 6.

Ред. бр.	ОПИС	Јед. мере	Коли чина	Јединична цена	Укупно
1	2	3	4	5	6
А.	СТС-9 НОВИ ЖЕДНИК				
1.	Испорука и уградња стубне трансформаторске станице, сличне типу ЕВ-4, напона 20/0,4 kV, снаге до 400 kVA, опремљену са ЕТ снаге 100 kVA, 20/0,4 kV, на локацији на кат. парцели бр. 6632/4 к.о. Жедник:				
	- испорука и уградња челичне комструкције СТС сличне типу ЕВ-4, 20/0,4 kV, снаге до 400 kVA	ком	1	430.000,00	430.000,00
	- израда темеља СТС 20/0.4kV 250 и 400kVA ЕВ-4	ком	1	150.000,00	150.000,00
	- испорука и монтажа типске конзоле за СТС	кг	100	600,00	60.000,00
	- СТС 20/0,4kV-400kVA тип ЕВ-3 и 4 електромонтажни део са радним и заштитним уземљењем	ком	1	155.000,00	155.000,00
	- ВН опрема и каблови НН извода СТС-3,4 400kVA	ком	1	435.000,00	435.000,00
	- НН разводни орман са опремом за СТС ЕВ-3,4	ком	1	380.000,00	380.000,00
	- енергетски трансформатор снаге 100 kVA, преносног односа 10(20)/0,42 kV преклопиви, са сниженим губицима	ком	1	1.130.000,00	1.130.000,00
	- израда радног уземљења комплет	ком	1	90.000,00	90.000,00
	- испорука и уградња комплетног једноструког затезног изолаторског ланца 20kV са штапним порцеланским изолаторима типа L40 BE 175	ком	3	30.000,00	90.000,00
	- обележавање нове лоциране СТС	ком	1	12.500,00	12.500,00
	- снимање новоизграђене СТС	ком	1	12.500,00	12.500,00
2.	Испорука и уградња мерног места за полуиндиректно мерење у НН разводни орман нове СТС-9 Нови Жедник, опремљено са нисконапонском мерном групом у полуиндиректном споју са GPRS/GSM модулом и струјним мерним трансформаторима СМТ преносног односа 75/5А (за одобрену снагу од 41 kW):				
	- испорука и уградња у орман мерног места трофазног тросистемског мултифункционалног бројила-мерне групе у полуиндиректном споју са ГПРС/ГСМ модулом	ком	1	55.000,00	55.000,00
	- испорука и уградња струјног мерног трансформатора 0,4kV, преносног односа 75/5 А/А, индуктивни, пролазни, кл.0,5, 2,5VA, ФS=5;	ком	3	10.500,00	31.500,00
	- испорука и уградња три нисконапонска осигурача 25/6А и мерно прикључне кутије (МПК)	ком	1	10.000,00	10.000,00
			СВЕГА А. :		**3.041.500,00**
Б.	НАДЗЕМНИ 20 КV ПРИКЉУЧНИ ВОД				
1.	Изградња прикључног 20 kV надземног вода са проводником АлЧе 3x50 мм^2 од постојећег ГРС до нове СТС-9 Нови Жедник:				
	- демонтажа постојећих конзола	ком	2	4.500,00	9.000,00
	- израда, испорука и монтажа типске челичне конзоле	кг	70	600,00	42.000,00
	- изолатор 24kV, R12.5 на носачу AZ M20x270	ком	12	10.000,00	120.000,00
	- набавка, испорука и развлачење АlČе ужета 3x50 мм^2	кг	27	600,00	16.200,00
	- припремно завршни радови за надземне водове до 500м	ком	1	20.000,00	20.000,00
	- преглед ио пуштање извода надземне мреже под напон	ком	1	8.768,00	8.768,00
	- испитивање исправности и мерење отпора уземљења	ком	1	12.000,00	12.000,00
			СВЕГА Б. :		**227.968,00**
В.	ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА, ИНТЕРНИ ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД, ОБЕЗБЕЂЕЊЕ БЕЗНАПОНСКОГ СТАЊА И РАД СЛУЖБЕНОГ НАДЗОРА				
1.	Израда пројектно техничке документације	ком	1	90.000,00	90.000,00

Рел. бр.	ОПИС	Јед. мере	Количина	Јединична цена	Укупно
1	2	3	4	5	6
1.	Интерни технички преглед, обезбеђење безнапонског стања и рад службеног надзора:				
	- интерни технички преглед ТС 20(10)0,4 kV	ком		24.982,00	24.982,00
	- интерни технички преглед 20(10) kV надземног вода	ком	1	18.892,00	18.892,00
	- обезбеђење потребног безнапонског стања	ком	2	7.622,00	15.244,00
	- службени надзор над изградњом ЕЕО (за вредност инвестиције преко 2.000.000,00 РСД до 5.000.000,00 РСД)	ком	1	49.988,00	49.988,00
			СВЕГА В. :		**199.106,00**
	РЕКАПИТУЛАЦИЈА ТРОШКОВА ИЗВОЂЕЊА ПРИКЉУЧКА				
А.	СТС-9 Нови Жедник				3.041.500,00
Б.	Надземни 20 kV прикључни вод				227.968,00
Г.	Прокето техничка документација , интерни технички преглед, обезбеђење безнапонског стања и рад службеног надзора				199.106,00
		УКУПНО = А + Б + В :			**3.468.574,00**

- Структура изведених радова:

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд , Огранак Електродистрибуција Суботица је извела следеће радове:

- тачку В.2. у износу од: 109.106,00

СВЕГА : 109.106,00 дин.

"Инфраструктура железнице Србије" а.д. Београд је (по овлашћењу Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд , Огранак Електродистрибуција Суботица) извео следеће радове:

- тачку А. у износу од: 3.041.500,00
- тачку Б. у износу од: 227.968,00
- тачку В.1. у износу од: 90.000,00

ER.10 / 3.269.468,00

pr. dok. 90.000
18 000

СВЕГА : 3.359.468,00 дин.

18 000

108.000

3.377.468

	ТРОШКОВИ КОЈЕ СНОСИ СТРАНКА :		
1.	Трошкови прикључка		3.468.574,00
2.	Део трошкова система насталих због прикључења објекта (45 kW x 1.215,11 дин.)		54.679,95
		УКУПНО :	**3.523.253,95**
		ПДВ 20% :	**704.650,79**
		СВЕУКУПНО :	**4.227.904,74**

За Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд
Огранак Електродистрибуција Суботица :

1. _____
Миладин Лошић, дипл.ел.инг.

2. _____
Ернест Мутњаковић, ел.техн.

За "Инфраструктура железнице Србије" а.д. Београд :

1. _____

датум: _____

ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ

Предмет: Обрачун изведених радова према уговору бр. 87.1.0.0.-Д.07.09. -123679-22 од 24.05.2022. год. – Окончана ситуација **Датум :** 10.06.2024. год.

Назив: Напајање електричном енергијом објекта црпне станице у Новом Жедику (3.16.), на кат. парцели бр. 6632/4 к.о. Жедник

Странка: "Инфраструктура Железнице Србије" а.д. Београд, ул. Немањина бр. 6.

Ред. бр.	ОПИС	Јед. мере	Коли чина	Јединична цена	Укупно
1	2	3	4	5	6
А.	СТС-9 НОВИ ЖЕДНИК				
1.	Испорука и уградња стубне трансформаторске станице, сличне типу ЕВ-4, напона 20/0,4 kV, снаге до 400 kVA, опремљену са ЕТ снаге 100 kVA, 20/0,4 kV, на локацији на кат. парцели бр. 6632/4 к.о. Жедник:				
	- испорука и уградња челичне комстркције СТС сличне типу ЕВ-4, 20/0,4 kV, снаге до 400 kVA	ком.	1	430.000,00	430.000,00
	- израда темеља СТС 20/0.4kV 250 и 400kVA ЕВ-4	ком	1	150.000,00	150.000,00
	- испорука и монтажа типске конзоле за СТС	кг	100	600,00	60.000,00
	- СТС 20/0,4kV-400kVA тип ЕВ-3 и 4 електромонтажни део са радним и заштитним уземљењем	ком	1	155.000,00	155.000,00
	- ВН опрема и каблови НН извода СТС-3,4 400kVA	ком	1	435.000,00	435.000,00
	- НН разводни орман са опремом за СТС ЕВ-3,4	ком	1	380.000,00	380.000,00
	- енергетски трансформатор снаге 100 kVA, преносног односа 10(20)/0,42 kV преклопиви, са сниженим губицима	ком	1	1.130.000,00	1.130.000,00
	- израда радног уземљења комплет	ком	1	90.000,00	90.000,00
	- испорука и уградња комплетног једноструког затезног изолаторског ланца 20kV са штапним порцеланским изолаторима типа L40 BE 175	ком	3	30.000,00	90.000,00
	- обележавање нове лоциране СТС	ком	1	12.500,00	12.500,00
	- снимање новоизграђене СТС	ком	1	12.500,00	12.500,00
2.	Испорука и уградња мерног места за полуиндиректно мерење у НН разводни орман нове СТС-9 Нови Жедник, опремљено са нисконапонском мерном групом у полуиндиректном споју са GPRS/GSM модулом и струјним мерним трансформаторима СМТ преносног односа 75/5А (за одобрену снагу од 41 kW):				
	- испорука и уградња у орман мерног места трофазног тросистемског мултифункционалног бројила-мернє групе у полуиндиректном споју са ГПРС/ГСМ модулом	ком	1	55.000,00	55.000,00
	- испорука и уградња струјног мерног трансформатсра 0,4kV, преносног односа 75/5 А/А, индуктивни, пролазни, кл.0,5, 2,5VA, ФS=5;	ком	3	10.500,00	31.500,00
	- испорука и уградња три нисконапонска осигурача 25/6А и мерно прикључне кутије (МПК)	ком	1	10.000,00	10.000,00
		СВЕГА А. :			**3.041.500,00**
Б.	НАДЗЕМНИ 20 КV ПРИКЉУЧНИ ВОД				
1.	Изградња прикључног 20 kV надземног вода са проводником АлЧе 3х50 мм^2 од постојећег ГРС до нове СТС-9 Нови Жедник:				
	- демонтажа постојећих конзола	ком	2	4.500,00	9.000,00
	- израда, испорука и монтажа типске челичне конзоле	кг	70	600,00	42.000,00
	- изолатор 24kV, R12.5 на носачу AZ M20x270	ком	12	10.000,00	120.000,00
	- набавка, испорука и развлачење АlЧе ужета 3х50 мм^2	кг	27	600,00	16.200,00
	- припремно завршни радови за надземне водове до 500м	ком	1	20.000,00	20.000,00
	- преглед ио пуштање извода надземне мреже под напон	ком	1	8.768,00	8.768,00
	- испитивање исправности и мерење отпора уземљења	ком	1	12.000,00	12.000,00
		СВЕГА Б. :			**227.968,00**
В.	ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА, ИНТЕРНИ ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД, ОБЕЗБЕЂЕЊЕ БЕЗНАПОНСКОГ СТАЊА И РАД СЛУЖБЕНОГ НАДЗОРА				
1.	Израда пројектно техничке документације	ком	1	90.000,00	90.000,00

Ред. бр.	ОПИС	Јед. мере	Количина	Јединична цена	Укупно
1	2	3	4	5	6
1.	Интерни технички преглед, обезбеђење безнапонског стања и рад службеног надзора:				
	- интерни технички преглед ТС 20(10)0,4 kV	ком		24.982,00	24.982,00
	- интерни технички преглед 20(10) kV надземног вода	ком	1	18.892,00	18.892,00
	- обезбеђење потребног безнапонског стања	ком	2	7.622,00	15.244,00
	- службени надзор над изградњом ЕЕО (за вредност инвестиције преко 2.000.000,00 РСД до 5.000.000,00 РСД)	ком	1	49.988,00	49.988,00
			СВЕГА В. :		**199.106,00**
	РЕКАПИТУЛАЦИЈА ТРОШКОВА ИЗВОЂЕЊА ПРИКЉУЧКА				
А.	СТС-9 Нови Жедник				3.041.500,00
Б.	Надземни 20 kV прикључни вод				227.968,00
Г.	Прокето техничка документација , интерни технички преглед, обезбеђење безнапонског стања и рад службеног надзора				199.106,00
			УКУПНО = А + Б + В :		**3.468.574,00**

- Структура изведених радова:

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд , Огранак Електродистрибуција Суботица је извела следеће радове:

- тачку В.2. у износу од: 109.106,00

СВЕГА : 109.106,00 дин.

"Инфраструктура железнице Србије" а.д. Београд је (по овлашћењу Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд , Огранак Електродистрибуција Суботица) извео следеће радове:

- тачку А. у износу од: 3.041.500,00
- тачку Б. у износу од: 227.968,00
- тачку В.1. у износу од: 90.000,00

СВЕГА : 3.359.468,00 дин.

	ТРОШКОВИ КОЈЕ СНОСИ СТРАНКА :		
1.	Трошкови прикључка		3.468.574,00
2.	Део трошкова система насталих због прикључења објекта (45 kW x 1.215,11 дин.)		54.679,95
		УКУПНО :	**3.523.253,95**
		ПДВ 20% :	**704.650,79**
		СВЕУКУПНО :	**4.227.904,74**

За Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд
Огранак Електродистрибуција Суботица :

1. Миладин Лошић, дипл.ел.инг.

2. Ернест Мутњаковић, ел.техн.

За "Инфраструктура железнице Србије" а.д. Београд :

1.

датум: 27.06.2024

Огранак Електродистрибуција Суботица
Број: 2541200-Д.07.09.-123679-22
Датум: 12.06.2024. год.

ЗАПИСНИК

о реализованим радовима и примопредаји инвестиционо-техничке и финансијске документације

Уговор број: 87.1.0.0.-Д.07.09.-123737-22 од 24.05.2022. године
Објекат: Црпна станица (тачка 3.16) Нови Жедник, км 157+443,73, кат. парцела бр. 6631/4 к.о. Жедник

Сачињен дана 12.06.2024. године у просторијама Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Суботица, Суботица, Сегедински пут 22-24.

Присутни:

1.

као представник Странке "Инфраструктуре железнице Србије" АД Београд, с једне стране и

1. Дејан Пејовић, дипл.ел.инж. - председник
2. Миладин Лошић, дипл.ел.инж. - члан
3. Ернест Мутњаковић, ел.техн. - члан

као представници Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Суботица, по Решењу директора број 2541200-Д.07.09.-123679-22 од 10.06.2024. године, с друге стране.

Представници су радили у времену од 10^{00} до 11^{30} часова.

У наведеном временском интервалу представници су извршили увиђај на лицу места, упоредили стање обавеза из уговора са стањем на терену те су установили:

- Комисија за ИТП је одрадила задатак према Решењу и издала Записник ИТП број 2541200-Д.07.09-272300/2-2024 од 11.06.2024. године
- Затечено стање на терену одговара стању из уговора бр. 87.1.0.0.-Д.07.09.-123679-22 од 24.05.2022. године
- Предата је инвестиционо-техничка и финансијска документација за реализоване радове

- Странка: је порески обвезник [X]

  није порески обвезник [ ]

Представници потврђују:

Р. б.	Шифра типа из номеклатуре				НАЗИВ	Јед. мере	Коли чина	Јединична цена	Укупно
А	**Стубна трафостаница СТС-9 НОВИ ЖЕДНИК**								
1.	5	8	9	1	Стуб метални за СТС 20 kV	ком	1	665.000,00	665.000,00
2.	1	2	1	4	Комплет електро опрема за СТС 20/0,42 kV	ком	1	1.150.000,00	1.150.000,00
3.	1	5	1	7	Енергетски трансформатор снаге 100 kVA, 10(20)/0,42 kV	ком	1	1.130.000,00	1.130.000,00
Б	**Надземни 20kV вод**								
1.	2	5	1	4	АlЧ пресека 50 мм^2	м	25		136.200,00
2.	2	5	1	4	Трошкови радова на надземним 20 kV водовима				91.768,00
В	**Мерно место**								
1.	9	5	3	3	Полуиндиректно трофазно бројило	ком	1	55.000,00	55.000,00
2.	9	5	3	3	Орман мерног места - испорука и уградња	ком	1		41.500,00
Г	**Пројектно-техничка документација**								
1.	Пројектовање					ком	1	90.000,00	90.000,00
								УКУПНО:	**3.359.468,00**

Технички опис:

- СТС слична типу ЕВ-4, напона 10(20)/0,4 kV, снаге до 400 kVA,
- Енергетски трансформатор напона 10(20)/0,42 kV, снаге 100 kVA,
- 20 kV прикључни надземни вод са проводником АлЧ 3х50мм^2 у укупној дужини од 25м,
- Обрачунско мерно места за полуиндиректно мерење у НН уграђено у разводни орман нове СТС-9 Нови Жедник, опремљено са нисконапонском мерном групом у полуиндиректном споју са GPRS/GSM модулом и струјним мерним трансформаторима СМТ преносног односа 75/5А.

Записник о реализованим радовима и примопредаји инвестиционо-техничке и финансијске документације сачињен је у 4 (четри) истоветних примерка, при чему Електродистрибуција д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Суботица задржава 2 (два) примерка за своје потребе.

За "Инфраструктуре железнице Србије" АД Београд, овлашћено лице

1. Станојчић

За Електродистрибуција Србије доо Београд, Огранак Електродистрибуција Суботица, овлашћена лица

1. Дејан Пејовић
2. Миладин Лошић
3. Ернест Мутњаковић